

Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dot.: **zmiana treści SIWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu – przetarg nieograniczony pn.:
„Przebudowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki
przy Szkole Podstawowej w Kobiórze”.**

W związku z zapytaniami Wykonawców oraz koniecznością uzupełnienia dokumentacji przetargowej Zamawiający, działając na podstawie art. 11c, art. 12a oraz art. 38 ust. 4, 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ, poprzez:

- 1) Zmianę załącznika nr 4 – Dokumentacja projektowa i geotechniczna**
- opis techniczny z lutego 2019 r., w którym zaktualizowano rozwiązania w zakresie technologii oraz uzupełniono dokumentację o rysunki rozplanowania drenażu boiska i schemat drenażu boiska z przekrojem;
- 2) Zmianę załącznika nr 5 do SIWZ – specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych**, uwzględniając aktualizację rozwiązań w zakresie technologii dokonaną w lutym 2019 r.;
- 3) Zmianę załącznika nr 6 do SIWZ – Przedmiary robót**, dla Przebudowy i remontu gminnych boisk i urządzeń sportowych w strefie obiektów oświaty – etap I, który został skorygowany w dniu 10.03.2019 r. (etap II – boisko do piłki nożnej i oświetlenie bez zmian).

W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia do dnia 9 września 2019 r.

Dotychczasowy zapis punktu IV. SIWZ brzmi:

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: **do dnia 16 sierpnia 2019 r.**

Zapis punktu IV. SIWZ winien brzmieć:

IV. Termin wykonania zamówienia:

1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: **do dnia 9 września 2019 r.**

Wobec powyższego zmieniony zostaje również załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy:

Dotychczasowy zapis § 3 TERMIN REALIZACJI ust. 1 i 2 brzmią:

1. Strony ustalają ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 16 sierpnia 2019 r.
2. Wykonawca, najpóźniej 4 dni przed terminem określonym w ust. 1 zgłosi pisemnie Zamawiającemu, roboty objęte przedmiotem umowy do odbioru końcowego wraz z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru wykonanych robót objętych zgłoszeniem.

Zapis § 3 TERMIN REALIZACJI ust. 1 i 2 winny brzmieć:

1. Strony ustalają ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 9 września 2019 r.
2. Wykonawca, najpóźniej w dniu określonym w ust. 1, zgłosi pisemnie Zamawiającemu roboty objęte przedmiotem umowy do odbioru końcowego wraz z potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru wykonanych robót objętych zgłoszeniem.

Załączniki po zmianie SIWZ zostały opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający zamieścił na stronie internetowej wszystkie pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania przetargowego, które wpłynęły od oferentów do dnia 13.03.2019 r.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert **do dnia 22.03.2019 r. do godziny 09:00. Termin otwarcia ofert ustala się na dzień 22.03.2019 r. na godz. 09:15.**

Dotychczasowy zapis punktu XI. SIWZ brzmi:

1. Oferty należy składać w terminie **do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 09:00** w siedzibie Zamawiającego: 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5, sekretariat na I piętrze budynku.
2. Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie zaklejonej i opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem:

OFERTA przetargowa

**„Przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n.:
„Przebudowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki
przy Szkole Podstawowej w Kobiórze”**

Nie otwierać przed 18 marca 2019 r. godz. 09:15

3. W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18 marca 2019 r. o godz. 09:15** w siedzibie Zamawiającego: 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5, pok. nr 1 parter (sala narad).

Zapis punktu XI. SIWZ winien brzmieć:

1. Oferty należy składać w terminie **do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 09:00** w siedzibie Zamawiającego: 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5, sekretariat na I piętrze budynku.
2. Ofertę należy dostarczyć w opakowaniu lub kopercie zaklejonej i opisanej nazwą i adresem wykonawcy oraz hasłem:

OFERTA przetargowa

**„Przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n.:
„Przebudowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki
przy Szkole Podstawowej w Kobiórze”**

Nie otwierać przed 22 marca 2019 r. godz. 09:15

3. W razie braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. za otwarcie ofert przed terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22 marca 2019 r. o godz. 09:15** w siedzibie Zamawiającego: 43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 5, pok. nr 1 parter (sala narad).

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

W dniu 14.03.2019 r. Zamawiający dokonał zmian w ogłoszeniu o zamówieniu (ogłoszenie o zamówieniu nr 506198-N-2019 z dnia 23.01.2019 r. wraz ze zmianą ogłoszenia nr 540023270-N-2019 z dnia 06.02.2019 r. oraz nr 540036013-N-2019 z dnia 25.02.2019 r.), Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540049219-N-2019 z dnia 14.03.2019 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Zamawiającego www.bip.kobior.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawcy, którzy do dnia 14.03.2019 r. pobrali materiały przetargowe dotyczące w/w zamówienia publicznego ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.kobior.pl, proszeni są o uwzględnienie powyższych zmian.

Wszelkie dokonane przez Zamawiającego zmiany w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia oraz w treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące.

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański