


lp.	zakres	wartość netto	wartość brutto	do wykonania w etapie			
				etap I (należy wpisać wartość brutto)	etap II (należy wpisać wartość brutto)	etap III (należy wpisać wartość brutto)	etap IV (należy wpisać wartość brutto)
1	roboty rozbiórkowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2	roboty ziemne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
3	ławy fundamentowe i izolacje	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
4	ściany fundamentowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
5	podłoża pod posadzki (1 cz.)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6	przebudowa kolidujących kabli energetycznych zewnętrznych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7	podłoża pod posadzki (2 cz.)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8	ściany konstrukcyjne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9	słupy żelbetowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10	belki i wieńce	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11	stropodach nad zapleczem sanitarnym	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
12	dach sali gimnastycznej - konstrukcja	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
13	wzmocnienie nadproży w części istniejącej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
14	pokrycia dachów, świetliki, atyki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
15	odwodnienie dachów (rynny, spusty)	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
16	stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
17	ściany działowe	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
18	wykończenie ścian wewnętrznych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
19	sufity	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
20	wykończenie ścian zewnętrznych	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
21	wejścia zewnętrzne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
22	posadzki	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
23	wewnętrzna instalacja wod-kan.	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
24	przyłącze wody	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
25	zagospodarowanie terenu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
26	instalacja elektryczna, odgromowa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
27	instalacja grzewcza	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
28	wewnętrzna instalacja gazowa, kotłownia gazowa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
29	instalacja solarna	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
30	wentylacja mechaniczna	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
31	kanalizacja deszczowa	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
32	kanalizacja sanitarna	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
33	wyposażenie sali gimnastycznej i zaplecza	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
34	pomiary geodezyjne powykonawcze	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	suma:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	procent wartości przedmiotu umowy						
	oczekiwany procent wartości przedmiotu umowy			10%	25%	40%	25%



proponowany zakres I etapu robót budowlanych



proponowany zakres II etapu robót budowlanych



proponowany zakres III etapu robót budowlanych



proponowany zakres IV etapu robót budowlanych