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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST — 00) s wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia: Kanalizacja sanitarna w ul. Promnickiej w Kobidrze

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t
Budowlanych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt (ST) - nalezy odczytywad i rozumieé w odniesieniu do
robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji

obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot objetych pozostatymi Specyfikacjami Technicznymi (ST).
Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 00) nalezy rozumie¢ i stosowaé
W powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (ST):

Kod Specyfikacji Nazwa Specyfikacji
ST - 00 Wymagania ogdlne
ST -01 Wytyczenie obiektow, tras i punktow wysokosciowych
ST -02 Roboty ziemne i przygotowawcze
ST-03 Roboty betonowe i zelbetowe
ST - 04 Przewody grawitacyjne — sie¢ kanalizacyjna
ST — 06 System kanalizacyjny — obiekty sieciowe
ST - 08 Rekultywacja terenu i zieleni

1.3. Przedmiot i =zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie i ukoficzenie Robot obejmujacych budowe kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami.

1.3.1. Zakres robét

Zakres robot okreslony jest szczegdtowo w dokumentacji wykonawczej, przedmiarze i kosztorysie oraz SIWZ.
Dokumentacja posiada wazne zgloszenie rob6t budowlanych.

1.3.2. Nazwy i kody CPV robodt objetych Przedmiotem Zaméwienia

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 05 listopada 2002
roku w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (CPV) oraz Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia
16 grudnia 2003 roku zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego iRady
w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) ponizej zamieszczono nazwy i kody dziatéw, grup, klas
i kategorii rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

Struktura systemu klasvfikacii
CPV sklada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupehiajacego.

Stownik gltéwny opiera sie na strukturze drzewa obejmujacej kody skladajace sie maksymalnie z dziewigciu cyfr,
powiazane ze sformutowaniami, ktdre stanowia opis dostaw, rob6t budowlanych lub ushug tworzacych przedmiot
zamowienia. Kod numeryczny sklada si¢ z 8 cyft, podzielonych w nastepujacy sposéb:

a) pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y);
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b) pierwsze trzy cyfry okreslajg grupy (XXX00000-Y);
c) pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy (XXXX0000-Y);
d) pierwsze pigé cyfr okresla kategorie (XXXXX000-Y).

Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii. Dziewiata cyfra shuzy
do zweryfikowania poprzednich cyfr.

Stownik uzupeliajacy moze by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zaméwienia. Pozycje sktadaja

si¢ z kodu alfanumerycznego wraz z odpowiadajgcymi mu sformutowaniami umozliwiajagcymi dodanie dalszych

szczegolow odnoszacych si¢ do szczegblnego charakteru lub miejsca przeznaczenia zamawianych towaréw. Kod

alfanumeryczny sklada si¢ z:

e pierwszego poziomu zawierajacego litere odpowiadajaca sekcji;

¢ drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazuja na poddzial, a ostatnia shizy
do celéw weryfikacji.

Dzialy, grupy. klasy i kategorie robét budowlanych

Dla robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z Wspélnym Stownikiem Zaméwien, mozna
wyrézni¢ wyszczegdlnione ponizej dziaty, grupy i klasy.

- Dzial robét: 45000000-7: Roboty budowlane

- Gruparobéot:  45100000-8: Przygotowanie terenu pod budowe

- Klasa robot: 45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,
roboty ziemne

- Gruparobét:  45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czgéci oraz roboty
w zaKresie inZynierii §ciekowej i wodnej

- Klasa robét: 45232400-6: Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

- Gruparobét:  45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach

- Klasa robét: 45340000-2: Instalowanie ogrodzen, plotow i sprzetu ochronnego

Do obowiazku Wykonawcy nalezy sprawdzenie, czy okreslony w Dokumentacji Projektowej zakres robét jest
kompletny i pozwala wykonaé roboty w spos6b zgodny z przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki
budowlanej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich Szczegétowych Specyfikacji
Technicznych. Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura. Réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktérych
zadaniem jest sterowanie przepltywem $ciekow oraz oproznianiem i odpowietrzaniem poszczegSlnych odcinkéw.

Budynek. Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla. Kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi,
linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, skladowiska
odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako odrebne pod
wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw skladajacych sie na calo$é uzytkowa.

Budowa. Wykonanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego.

Chodnik. Wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga tymczasowa (montaZzowa). Droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
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Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania rob6t, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w
sprawie dziennika budowy, montazu irozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pdzniejszymi
Zmianami).

Infrastruktura techniczna. Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie
calosci lub czgsci zalozonych procesdw technicznych.

Jezdnia. Wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym pas terenu
przeznaczony do ruchu pojazdow.

Kanalizacja. Sie¢ rurociagéw i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuza do odprowadzania $ciekéw
i/lub wod powierzchniowych od przytaczy do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja sanitarna. Kanal stanowiacy calo$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje), albo jego czes¢ stanowiaca
odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekéw sanitarnych
(bytowo-gospodarczych).

Kanal. Przewo6d lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia $ciekow
i/lub wod powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrédta.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kolektor. Kanal grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw (sanitarnych) i ich transportu
do oczyszczalni lub odbiornika.

Ksigzka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
faktycznie wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Ksztaltki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inzyniera niezbgdne do przeprowadzenia
wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robot.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektéw ogdlnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntéw i budynkéw, a takze sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Materialy. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robé6t, zgodne =z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi.

Nawierzchnia. Warstwa lub zespo! warstw shuzacych do przejmowania irozkladania obciazefi od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta. Wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszezyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$é. Zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okre§lony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.,

Plan BIOZ. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Podloze. Grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja lub wodociagiem do glebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Pompownia Sciekéw. Obiekt, konstrukcja wraz z wyposazeniem przeznaczona do przesylania $ciekow
przewodami ttocznymi lub do miejscowego podnoszenia $ciekéw.

Zgloszenie robé6t budowlanych. Decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z péZniejszymi zmianami itowarzyszacymi
rozporzadzeniami, regulujaca dzialalno$¢ obejmujaca projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektow
budowlanych oraz okres$lajaca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktdrego
zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z2003r. nr 120 poz. 1133 wraz z pézniejszymi
Zmianami).

Préby. Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Specyfikacjach Technicznych

Proby koncowe (eksploatacyjne). Rozruch technologiczny oczyszczalni obejmujgcy: rozruch mechaniczny,
rozruch hydrauliczny na wodzie, rozruch technologiczny na $ciekach.

Przeszkoda naturalna. Element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie wrealizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna. Dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag, itp.

Przylgcze kanalizacyjne. Odcinek przewodu laczacego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ushug z siecia kanalizacyjna, za pierwsza studzienka, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomosci gruntowej.

Przylacze wodociggowe. Odcinek przewodu faczacego sie¢ wodociagowa z wewnetrzng instalacja wodociggowa
w nieruchomosci odbiorey ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtéwnym.

Rekultywacja. Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie zastatych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont. Wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu zastalego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg shipa betonowego,
glowicy w $cianie budowli, itp.

Rurociag grawitacyjny. System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile cigzkosci a przewody
sa projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napehienia

Sie¢. Przewody wodociaggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest
woda lub ktérymi odprowadzane sg scieki, bedace w posiadaniu przedsigbiorstwa wodociaggowo-kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna). Studzienka o srednicy co najmniej 1,2 m przystosowana do wchodzenia
i wychodzenia dla wykonania czynnos$ci eksploatacyjnych.

Scieki. Wprowadzane do wéd lub do ziemi:
e wody zuzyte, w szczeg6lnosci na cele bytowe lub gospodarcze,

* wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy Kanalizacyjne, pochodzace z
powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni, w szczegdlnosci z miast, portéw, lotnisk, terendéw
przemystowych, handlowych, ustugowych i sktadowych, baz transportowych oraz drog i parkingdw,

e inne rodzaje wod zuzytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodniefi - wymienione w ustawie z 7
czerwca 2001 r, o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 747, tekst jednolity z dnia 12 czerwca 2005 Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858).

o Scieki bytowe. Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o
zblizonym skladzie pochodzace z tych budynkow.

Scieki komunalne. Scieki bytowe lub mieszanina §ciekéw bytowych ze sciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzacymi do realizacji zadafi wiasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekéw komunalnych.

Scieki przemyslowe. Scieki, nie bedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstate
w zwigzku z prowadzong przez zaklad dziatalnoscia handlowa, przemyslowa, skladowa, transportowz lub
ustugowa, a takie bedace ich mieszaning ze $ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzadzeniami
kanalizacyjnymi tego zakladu.

Teren budowy. Przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne. Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych shuizacych do wprowadzania
$ciekow do wéd lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce ioczyszczajgce $cieki oraz przepompownie
Sciekow.

Urzadzenia wodociggowe. Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia stuzgce
do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociagowe, urzadzenia regulujace cisnienie wody.
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Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna). Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od
tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Wpust $ciekowy uliczny. Wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowe;j.
Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i krata typu cigzkiego, zawiasowa,
osadzong na pierscieniu odcigzajacym (zamontowana w krawezniku).

Zadanie budowlane. Cze¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiagce odrebna calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji
lub jej elementu.

Z}aczka. Element rurociagu stuzacy do potaczenia pomigdzy sasiadujacymi ze soba koficami dwoch elementéw
wraz z ich uszczelnieniem.

1.5. Ogdbine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest zobowigzany Ustawa — Prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. spelienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
€) ochrony przed halasem i drganiami,
f) oszczednoslci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energi¢ elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplna i paliwa, przy
zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania §ciekéw, wody opadowej i odpadéw,
¢) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego,
d) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
€) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,
f) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektéw objetych ochrona konserwatorska,
g) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

h) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw os6b
trzecich, w tym zapewnienie dostgpu do drogi publiczne;j,

i) mozliwos$¢ sukcesywnego wykonywania przytaczy domowych przez poszczegdlnych i zainteresowanych
mieszkancéw w trakcie wykonywania robot,

j) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Budowy,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy teren budowy (dalej
zwany rowniez ,placem budowy”) wraz z posiadanymi decyzjami i uzgodnieniami, oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej idwa komplety Specyfikacji Technicznych Wykonania i1 Odbioru Robdt
Budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili przejecia robot przez Zamawiajacego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Uzgodnienia. Zamawiajacy uzyskal i jest w posiadaniu wszelkich uzgodnient i pozwoleh wymaganych prawem
polskim i przepisami jednostek administracyjnych dla etapu wydawania ,,Decyzji zgloszenia robét budowlanych”
dla projektu. Projekt posiada wazina decyzje zgloszenia robdt budowlanych. Do czasu rozpoczecia Robot
przedawnieniu moze jednak ulec wazno$¢ niektérych uzgodnienn branzowych (np.: z zarzadami infrastruktury
podziemnej inadziemnej), ktore byly podstawa uzyskania pozwolenia na wykonanie robot budowlanych.
Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajacego kompletu Dokumentacji Projektowej wraz z pozwoleniami
1 uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do wlasciwych instytucji o prolongate
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uzgodnien, ktérych okres obowigzywania sie skoriczyl, w terminach pozwalajacych na prowadzenie Rob6t bez
przestojow. Wszelkie koszty zwigzane z aktualizacja uzgodniern Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe;j i
nie bedzie zadal za nie osobnej zaplaty. Zamawiajacy i Inzynier wespra Wykonawce w opisanych powyzej
dziataniach.

Inne wymagania. W zakres Kontraktu Wykonawca musi wlaczy¢ min. nastepujace czynnosci, ktorych koszt
powinien przewidzie¢ w Cenie Kontraktowe;j:

® zawarcie wszystkich wymaganych Kontraktem ubezpieczen i gwarancji,
® organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inzyniera,
e zapewnienie pelnej obshugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robdt,

e w przypadku konieczno$ci wprowadzenia istotnej zmiany do projektu budowlanego w aspekcie prawa
budowlanego polegajacej na zmianie trasy kanalizacji sanitarnej, Wykonawca zleci aktualizacje map do
celow projektowych i przekaze je Zamawiajacemu wraz z narysowang uzgodniona nows trasg. Dalsza
procedure zmiany pozwolenia na budowe Zamawiajacy przeprowadzi na wilasny koszt na podstawie
dostarczonych materiatéw.

e zabezpieczenie terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci dla
mieszkancow,

e zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbednych prob, badan iodbioréow oraz ewentualne uzupehienie
dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,
e zmiang organizacji ruchu w czasie robét, koszt objazdéw i odpowiedniego ich oznaczenia,

e oplaty za nadzory pelione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie projektowania i wykonawstwa robét,

® wykonanie dokumentacji powykonawczej lacznie zinwentaryzacja geodezyjna w wymaganym Prawem
i przez Zamawiajacego zakresie,

e doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych
lub wynikajacego z uzgodnief.

Wszelkie koszty zwiazane z wyszczegdlnionymi wyzej wymaganiami Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej i nie bedzie zadal za nie osobnej zaplaty.

1.5.1. Dokumentacja Budowy

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowig:
1) Projekty wraz z potwierdzeniem zgloszenia rob6t budowlanych, bedace w posiadaniu Zamawiajgcego,

2) Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wlaczone do
Kontraktu wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi izamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem,

3) Dokumenty Wykonawcy stanowiace: rysunki, obliczenia, oprogramowanie komputerowe, podreczniki,
instrukcje oraz projekty czeéci robot i opracowania techniczno-organizacyjne przewidziane Kontraktem do
sporzadzenia i dostarczenia przez Wykonawce.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢:

e geodezyjna dokumentacje powykonawcza obiektéw i powykonawcza dokumentacje budowy dla catosci
wykonywanych rob6t w wersji drukowanej i elekironicznej,

* projekty organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug
obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwoleh na zajecie pasa drogowego.
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania, wg harmonogramu robdt, wnioski o zajecie pasa
drogowego i umieszczenie urzadzefi w pasie drogowym. Do czasu przejecia calego zakresu robét
Wykonawca bedzie obciazany kosztami zajecia pasa drogowego oraz umieszczeniem urzadzen wg stawek
administratoréw drog, co przewidzi w Cenie Kontraktowe;.

¢ projekty odzysku materiatldw uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami wedtug obowigzujacych procedur
wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen i zezwolen na zajecie pasa drogowego,

e zapis cyfrowy w postaci zdje¢ i filmow obiektdw (przed i po robotach) w pasie rob6t,
e geodezyjng dokumentacje odtworzenia granic nieruchomosci,
* na zakoficzenie prac o§wiadczenie wladajacych dang posesjg o przywroceniu stanu zastalego na posesji;
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1.5.2. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

Dokumentacja Budowy i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz inne
dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sa obowiagzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw, Wykonawca nie moze wykorzystywad
bled6éw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Dane okreslone w Dokumentacji Budowy
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych beds uwazane za wartoéci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia wramach okres§lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie
beda w peli zgodne z Dokumentacja Budowy lub Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy beda niezwloczne
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie nazwy wlasne produktéw uiyte w SIWZ winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie
Jjako nazwy konkretnych rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie i naleiy je odczytaé z dopiskiem . lub
réwnowaine”.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywolane w SIWZ winny by¢ rozumiane jako Polskie
Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Migdzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo, jeZeli takie majq zastosowanie w projekcie.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy, organizacja ruchu drogowego

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenistwa terenu budowy oraz robdt poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia icodbioru koficowego roboét,
a w szczegolnodcei:

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu o0séb wykonujacych czynnosci zwigzane zbudowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

2) Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt
z wlascicielem drogi oraz policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu zastepczego
wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robdt oraz oznakowania objazdéw
i zaleconego, zwiazanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég). W organizacji ruchu zastgpczego
nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojécia do istniejagcych posesji w okresie prowadzenia robdt, a w
harmonogramie robét uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne na realizacje tego
zabezpieczenia. Wykonawca umiesci ogloszenie zmiany organizacji ruchu w sposéb zwyczajowo przejety
(np. prasa, strona internetowa Urzedu Miasta). Wszystkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu z tym zwiazane Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wilasnym staraniem. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi iorganem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziefi i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktdérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3) Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach zaakceptowanych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych budowy.

4) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa. W cen¢ kontraktowa wlaczony winien by¢ takze koszt uzyskania,
doprowadzenia, przylaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na terenie budowy, takich jak:
energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp. W cene kontraktowa winny
by¢ wlaczone réwniez wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwiazane z korzystaniem z tych
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medidéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do
obowiazkéw Wykonawcy i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkoéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen.

5) Wykonawca zbuduje zaplecze budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), speliajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Lokalizacje i ilo$¢ zapleczy okresli Wykonawca zgodnie z warunkami wynikajacymi z Projektu Organizaciji
Robét. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg

mu by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura bedg znajdowaé si¢ na lub w sasiedztwie terenu budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i rozbiérki,
wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja odrebnej zaplacie i
przyjmuje sig, ze sg wlaczone w ceng kontraktowa.

Na Wykonawcy spoczywa obowiagzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podiaczen niezbednych mediow
do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie
z obowiazujacymi w okresie wykonywania robét oplatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty czy magazyny uzy¢
elementéw lub moduléw prefabrykowanych majacych estetyczny iczysty wyglad. W przypadku uzycia
elementéw fabrycznie nienowych winny by¢ one uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do
swojego zastalego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catosé dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a $mieci
i odpadki regularnie usuwane.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania robot Wykonawca bedzie:
e utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepis6w i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

e Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych.

o  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robé6t

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy latwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreglajace brak szkodliwe oddzialywania tych materialow na $rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoniczeniu robot ich szkodliwos$é zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sig,
ze w cen¢ kontraktowa wlaczone sa wszelkie oplaty za nadzér uzytkownikéw i wiascicieli tych instalacji oraz
urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robot. Wykonawca zobowiagzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji iurzadzefi podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspélpracowal dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie materialow
i wyposazenia na i z terenu robét. ‘Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo ladunk6éw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzyniera.
Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoniczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegbino§ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelmiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego.

Z chwila przejecia placu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomos$ci, ktérych teren
przekazany zostal pod budoweg, za wszystkie szkody powstale na tym terenie zjego winy. Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do przyjmowania iwyjasniania skarg iwnioskéw mieszkancéw i wszystkich
wiaicicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod budowe w zwiazku z powstalymi szkodami.
Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wlascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robdét i okreslonych czynno$ci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami i decyzjami zawartymi w Dokumentacji Budowy,
wszystkie organy i instytucje oraz wiadcicieli i dzierzawcow terenu objetego budowa.

Z chwila przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci, ktérych teren
przekazany zostal pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest
réwniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wniosk6w mieszkaficow i wszystkich wilascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Wykonawca opisze udostgpniony teren lacznie z dokumentacja fotograficzna, sposob zabezpieczenia wykopéw,
istniejgcej zieleni, urzadzen nadziemnych, wykonania drég montazowych i wszelkie szczegélowe ustalenia dla
danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace
oraz wlascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda prace.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptlacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.13. Szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego bedzie przeprowadzone wedlug projektu szkolenia opracowanego przez
Wykonawcg. W trakcie szkolen seminaryjnych i rozruchu przedstawiciele Zamawiajgcego nabeda dodatkowe
umiejetnosci praktyczne i uzyskaja informacje zwigzane z eksploatacja obiektow od specjalistow Wykonawcy.
Program szkolenia przedstawicieli Zamawiajacego powinien obejmowaé przeszkolenie w zakresie stosowanych
technologii i metod eksploatacyjnych obiektéw jak réwniez zagadnien bhp i p.-poz. z nimi zwigzanych. Zakres
szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie si¢ nabycie
przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikéw wysokokwalifikowanych.

Zamawiajacy przewiduje wydelegowanie do przeszkolenia do 10 pracownikow.

1.5.14. Nadzér archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowego
wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od
Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robé6t (na danym obszarze).
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich
stuzb. Prowadzenie robét pod nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkow zostanie rozliczone
w ramach zamoéwienia uzupehiajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia robot nastapi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzér
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze si¢ korekta harmonogramu robét na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystapienia o dodatkowy czas na ukonczenie robét w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu,

Przyjete rozwiazania techniczne zapewniaja pelna ochrone débr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano
inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega szczeg6lnej ochronie zgodnie z micjscowym
planem zagospodarowania terenu.
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1.5.15. Odprowadzenie wéd z pompowania

W przypadku odprowadzenia woéd z odwodnienia wykopéw do urzadzeni melioracyjnych nalezy zastosowaé
urzadzenia wytracajace zanieczyszczenia stale oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem
pompowania i uzyskaé stosowne zezwolenia.

Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone
w cene kontraktows.

1.5.16. Wycinka drzew i krzewow oraz przesadzanie drzew

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew
i krzewow. Przed przystapieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona
(na swdj koszt) w razie konieczno$ci raport dendrologiczny inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objgtym
robotami oraz inne niezbgdne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew s3 wlasnoscia Zamawiajacego. Koszt zagospodarowania
wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zaladunek, transport, rozladunek, optaty za sktadowanie i utylizacje, itp.)
ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadéow winny odbywa¢ sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolef i
zatwierdzeniu ich i akceptacji przez Inzyniera.

W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonawca zaptaci kary
Za zniszczenie zieleni.

1.5.17. Odbiory

Wykonawea w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach technicznych
Inzyniera oraz wszystkich wlascicieli urzadzen podziemnych i nadziemnych wystepujacych na danym odcinku
odbiorowym.

1.6. Informacja na terenie budowy

1.6.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczernistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953), zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjne;j.

1.6.2. Tablica informacyjna UE

Wykonanie, ustawienie i utrzymywanie tablic informacyjnych o pomocowym wspéifinansowaniu projektu przez
Uni¢ Europejska przez okres wykonywania rob6t nie wehodzi w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej
czynnosci zlecit odrebnym Kontraktem.

1.6.3. Tablica pamigtkowa UE

Zastapienie tablic informacyjnych, o ktérych mowa w punkcie 1.6.2., przez tablice pamigtkowe nie wchodzi
w zakres Kontraktu. Zamawiajacy opisane powyzej czynnosci zlecit odrebnym Kontraktem.

1.7. Wymagania dotyczace sali konferencyjnej

Wykonawca, w czasie trwania kontraktu, jest zobowigzany do utworzenia lub wynajmowania na wlasny koszt
w odpowiednich terminach sali konferencyjnej o powierzchni min. 25 m? znajdujgcej si¢ na terenie gminy
Siemianowice Slaskie lub okolicy, z dostepem do zaplecza sanitarnego (WC, umywalnia) oraz parkingiem dla
minimum 3 samochoddw.

Wykonawca zapewni na swdj koszt energie elektryczna i ogrzewanie, atakze utrzymanie w czystosci sali
i wyposazenia oraz likwidacj¢ sali na zakoniczenie Kontraktu (jezeli zostanie ona utworzona na zapleczu
Wykonawcy).
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W ramach ceny Wykonawca zapewni wyposazenie sali w stot konferencyjny i krzesta dla co najmniej 20 os6b,
wieszak na ubrania, tablice do prezentacji rysunkéw oraz przybory do serwowania napojow dla 20 os6b (szklanki,
filizanki, talerzyki, tyzeczki, czajnik elektryczny bezprzewodowy).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wylacznie te wyroby budowlane (materialy i urzadzenia),
ktére zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami (Ustawa o wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. —
Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 881), i ktére posiadaja wlasciwosci uzytkowe umozliwiajagce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymaga.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé:
1) Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczefistwa, wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrob6w podlegajacych tej certyfikacii,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z
aprobatg techniczng — w odniesieniu do wyrobéw nieobjetych certyfikacja okreslong w lit. a, majacych
istotny wplyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

2) Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majgcych istotnego wplywu na spehianie
wymagah podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

3) Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano ceny zgodnosci ze
zharmonizowana normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regulami sztuki budowlanej.

4) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedtug
indywidualnej Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢é wyrobu z ta dokumentacjg oraz
z przepisami i obowigzujacymi normami.

Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaly okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposéb ich

znakowania znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041)

Dopuszczalne stezenia i natgzenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,

urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okre$la Zarzadzenie

Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996 r (MP. 1996 nr 19, poz. 231).

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne zpostanowieniami Kontraktu

i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegélowe

informacje dotyczace Zrddla wytwarzania i wydobywania materialéow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

2.2. Zrodta szukania materiatéw

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badaii w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spemiaja wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych w czasie postepu robét.
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2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolenn od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatléw
z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrodla wskazane przez Inzyniera i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji Zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badafi terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materialéw do robot.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terendéw wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskiwania piasku izwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegodlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.4. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwomi bedzie mial zapewniong wspdlprace
i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie przeprowadzania inspekcji.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$é i wlasciwosci do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Budowy lub Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych przewiduja
mozliwo§é wariantowego zastosowania rodzaju materialdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badafi prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ p6zZniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.8. Akceptacja materialéw i urzadzen przez Inzyniera

Wszystkie materialy i urzadzenia przeznaczone dla rob6t musza zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
dostarczeniem. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na plac budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe
juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materialow, urzadzen do jakichkolwick czgsci
robét odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na
zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek Wykonawca upewni sie, ze s3 one
faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materialu, z ktérego takie probki zostaja pobrane,
a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac beda réwne pod wzglgdem jakoséci zatwierdzonym
prébkom.

Materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenistwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Wykonawca jest zobowiazany
do dostarczenie polskich tlumaczerh dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.
Chociaz inwestycja oparta jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja réwniez urzadzenia
skonstruowane wedlug innych standardéw miedzynarodowych i spelniajace kryteria konstrukcyjne oraz
wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do
dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodno$é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

3. SPRZET I MASZYNY BUDOWLANE

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, Programie Zapewnienia Jakosci lub Projekcie
Organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie zzasadami okreslonymi
w Kontrakcie i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska iprzepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych przewiduja mozliwo$é wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byé p6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie
1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelmia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca uzyska

wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
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Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunicte z placu budowy.
Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

4.2, Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelmia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkie uzyte $rodki
transportu winny spelnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 roku o transporcie drogowym
(Dz.U. nr 204 poz. 2088) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U nr 58 poz. 515 z roku 2003).

$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu zastatego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogodblne zasady wykonywania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z Dokumentacja Budowy, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Projektem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Rob6t oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Budowy lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich dokladnos$é.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy (1j. obszar dostepny o szerokosci okoto 6 m
wzdluz osi przewodu liniowego) i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga byé uzyskane przez
Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkow polozonych w odleglosci
mniejszej niz § m od trasy kanalizacji, aw przypadku stosowania mlota pneumatycznego, dia budynkéw
mieszczacych si¢ w odleglosci mniejszej niz 20 m wykona-zabezpieczenia tymczasowe-i sporzadzi odpowiednie
protokoty.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢ pelna obsluge geodezyjna.

5.2.1. Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie
Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostgpnienie punktéw osnowy geodezyjnej do
odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Wiytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja
geodezyjne elementy okre$lajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektéw, a w szczegolnosci:

e gléwne osie rurociaggdéw i obiektdw naziemnych i podziemnych,

e stale punkty wysokosciowe — repery.
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5.2.2. Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:
e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiekt6w budowlanych,

e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicéw geodezyjnych jako zalacznikéw do ksiegi obmiaréw
1 wnioskow wykonawcy o PSP,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,
e wznowienic znakow granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robat.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktérych dokladnosé¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego
wykonania obiektu,

Wykonanie czynnoéci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy
lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli
potozenia poszczegélnych elementéw obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace
wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Wykonawca w pierwszym kwartale realizacji budowy zleci geodezyjne wytyczenie calej trasy kanalizacji
sanitarnej objetej zamoéwieniem podstawowym. Ma to zapewni¢ zlokalizowanie problematycznych sytuacji
w terenie takich jak np.: kolizje z istniejaca zabudowa, zagospodarowaniem terenu, nasadzeniami, brak zgody
dysponenta nieruchomo$ci na wybudowanie kanalizacji zgodnie z projektowang trasa lub innych. Wykonawca po
stwierdzeniu powyzszego niezwlocznie poinformuje o tym fakcie Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego z
przedstawieniem proponowanego optymalnego rozwigzania.

5.2.3. Czynnosci geodezyjne po zakorczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegélnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw
zagospodarowania dzialki lub terenu.

5.2.4. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sklad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjna
sporzadzong na poszczegblnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia ikontroli polozenia
poszczegdlnych elementdw obiektu budowlanego.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i
elektronicznej.

Wykonaweca prac geodezyjnych przekazuje:

e do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginal dokumentacji w formie i zakresie
przewidzianym odrebnymi przepisami,

e kierownikowi budowy kopi¢ mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5.3. Zgodnos$¢ rob6t z obowigzujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowiazany Ustawa — prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania
obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spehienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukcji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) bezpieczenstwa uzytkowania,
d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
€) ochrony przed hatasem i drganiami,
f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegblnosci w zakresie:
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a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczna oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy
zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

b) usuwania $ciek6w, wody opadowej i odpadow,
3) mozliwosé utrzymania wlagciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej imieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepelnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

7) ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
8) odpowiednie usytuowanie na dzialce budowlane;j,

9) poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w
tym zapewnienie dostgpu do drogi publiczne;j,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie budowy.

5.4. Harmonogram robét

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inzynierowi do akceptacji harmonogram calej budowy oraz
harmonogramoéw rozruchéw i tymczasowych eksploatacji w trvbie i na warunkach przewidzianyvch w Kontrakcie.

5.5. Prowadzenie prac rozbiérkowych

Materialy z rozbiérki nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy ztozyé w miejscu wskazanym przez
Inzyniera i pozostawi¢ do dyspozycji Zamawiajacego.

Pozostale materialy Wykonawca na wlasny koszt usunie z placu budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie
z wymaganiami ustawy o odpadach.

5.6. Wycinka zieleni

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska na wiasny koszt decyzje zezwalajaca na usunigcie drzew
i krzewoéw. W przypadku zadania ze strony dysponenta nieruchomosci odszkodowania za zniszczone nasadzenia
Wykonawca na wlasny koszt powota rzeczoznawce i pokryje koszty odszkodowania.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$é jako materiat
uzytkowy nie utracily tej wlasciwosci w czasie robét.

Mtlode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostrozno$cig, w
sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen a nast¢pnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

Wykonawca posegreguje wycigta zielei i odwiezie material z wycinki na odpowiednie skladowisko wraz
z utylizacjg wybrane przez Wykonawece i uzgodnione z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$é
robét.

Jednostki miar. Jednostki miar bgda okre$lane jedynie w systemie metrycznym (SI) Uzywane jednostki
wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik
sekunda 1s, s
Caas _ minuta 1 min=60s
| godzina 1 h =60 min=3600 s
| doba 1 d=24 h=86 000 s
iz metr 1m
Dlugos¢ milimetr 1mm=0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1 m?
S metr sze$cienny 1 m’
Objetose 1 lit 11=0,001 m’
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Parametr Jednostka Wartosé / przelicznik
kilogram 1kg
Masa tona 11=.1000 kg
Sita niuton 1 N =1 mkg/s?
kiloniuton 1kN=1000N
Naprezenie W
1 N/mm?
Ci¢nienic pascal 1 Pa=1N/m?
milibar 1 mbar = 10? Pa
Moc wat 1 w=1m? kg/s}
kilowat 1 kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujacym cato$é zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest Ustawa z
dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U z 2006 Nr 156, poz. 1118 - tekst jednolity) oraz Ustawa z dnia
30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087 — tekst jednolity).

Materialy, instalacje, robocizna iwykonawstwo dotyczace izwigzane zwykonaniem prac bedzie zgodne
z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegdlowe wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jako$¢ nie
jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyréb budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny
z jednym z trzech nastepujacych dokumentéw odniesienia:

e  zkryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczefistwa,
e z wlasciwg przedmiotowo Polska Norma wyrobu,

e z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu,
ktorego wlasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do wymagan podstawowych) réznig si¢ istotnie od wlasciwosci
okreslonych w Polskiej Normie.

Zgodno$¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzana nastepujacymi procedurami atestacyjnymi:

e Certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa. Na wyréb wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz
wyrobéw objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728) oraz
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wplywu na spelnianie wymagah
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych istosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 1998 nr 99 poz. 637), a takze Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 roku w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 ar 107 poz. 679).

e Certyfikacje zgodnosci. Na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Normg lub Certyfikat
Zgodnosci z Aprobata Techniczng.

e Deklaracja zgodnosci producenta. Producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobatg Techniczna. Zasady wydawania i wzor deklaracji zgodno$ci okresla Rozporzagdzenie
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz. 728).

Z wyrobéw przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego
wplywu na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane istosowane wedtlug tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej. Wyroby te sa dopuszczone do obrotu ipowszechnego stosowania
w budownictwie na mocy prawa, bez koniecznosci przeprowadzania oceny przydatnoscei, atestacji zgodnosci oraz
ich znakowania. Wykaz tych wyrob6w okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z 24 lipca 1998 roku, w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na spemienie
wymagan podstawowych oraz wyrob6w wytwarzanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99
z 1998, poz. 637).

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu ipowszechnego stosowania, podlegajg procedurom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05 sierpnia 1998 roku.
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Tam gdzie w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opisano stosowane
materialy i surowce, beda one zgodne z podanymi danymi szczegdlowym. Materialy isurowce nie objete
polskimi normami beda reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Przepisy przywotane:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,,Prawo budowlane” (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 tekst jednolity).

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360, tekst
jednolity 24 sierpnia 2004, Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198
poz. 2041 2004.10.11).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

e Odbiér wymiar6w. Sprawdzenie wykonanych rob6t pod wzgledem wymiaréw nastapi wedlg
obowiazujacych norm, a w szczeg6lnosci PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywotane:

e PN-ISO-7737;1994. Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci
wymiardw.

e PN-ISO-3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania kryteridéw odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna.

e  PN-ISO 3443-8:1994. Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

e  PN-ISO 3443-5:1994. Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

e PN-ISO- 7976-2:19944 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw 1 elementéw budowlanych.
Usytuowanie punktéw pomiarowych.

e PN-ISO 7976-1:1994. Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw budowlanych.
Metody i przyrzady.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposéb okre§lony

w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystepowaé na miejscu budowy. Wykonawca
moze zaktada¢, ze warunki te beda si¢ miedci¢ w nastgpujacych granicach:

e Temperatura w cieniu: -30 do +40 °C.
e Wilgotno$é: 0 do 95 %.
¢ Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg rob6t i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek,
badan materialéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéow oraz robodt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie =z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre$lone w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Inzynier bedzie mial nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych wcelu ich
inspekceji.

Inzynier w imieniu Zamawiajacego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
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niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywaé stosowanie
si¢ do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajacych stosowanie si¢ do nich,
beda przedkiadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu realizacji. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie zwymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sa
okre§lone w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
1) czgs¢ ogdlng opisujaca:
a) organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
b) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
¢) bezpieczenstwo i higieng pracy - bhp,
d) wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych elementdw robét,
f) system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robét,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

h) sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskéw izastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2) czesé szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

a) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

b) rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

c) sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

d) sposdb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementdw robodt,

€) sposéb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

f) dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci powinien opisaé typ kontroli,
metode, zakres, czas iczestotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak
réwniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.).

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé zjednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badar.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwos€, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
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z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badafi wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
Jjednak niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badafi (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru
Iub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materialow i rob6t z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatléw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z Kontraktem. W takim przypadku calkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiat ktére

jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska
aprobatg techniczng badZ krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okres§lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnoéci z uznanymi regulami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, albo

4) vposiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Norma lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, ktére speniajg
wymogi Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajacych do obrotu kazda
parti¢ wyrobu dostarczona do robét, okre§lajacych w sposéb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe
beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
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Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwoéci z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych to takie materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.7. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli rgkojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajacemu do
czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia dalszych rob6t pozostaja w gestii Wykonawcy do
czasu ich przejecia, chyba ze Inzynier postanowi inaczej.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkie instrukcje dostarczone z elementami i wyposazeniem, i wyda je
Inzynierowi w dniu przejgcia robot.

Wykonawca zapewni organizacj¢ serwisu naprawczego zapewniajaca przystapienie do usuwania awarii w czasie
nie dluzszym niz 24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dziefi tygodnia.

6.8. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i Kontraktu, stanowia w szczegolnosci:

1) Zgloszenie rob6t budowlanych wraz z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, Informacjg BIOZ,
przedmiarem robot.

2) Dziennik budowy.
3) Dokumenty Wykonawcy, a w tym rysunki wykonawcze.
4) Ksiazka obmiaréw.

5) Komunikaty zgodne z warunkami Kontraktu (polecenia, powiadomienia, prosby, zgody, zatwierdzenia,
$wiadectwa, itp.).

6) Harmonogram robdt,

7) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zalacznikami.

8) Protokoly z prob, inspekeji, odbioréw.

9) Dokumenty zapewnienia jakosci.

10) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze.
11) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi.

12) Protokoly przekazania robét.

13) Protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.8.1. Dokumenty zapewnienia jakosci
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne
dokumenty bgda prowadzone wedlug wymagan programu zapewnienia jakosci.

Dokumenty te beda wymagane podczas odbiorow i prob koficowych robot. Inzynier powinien mieé
nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.8.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wymienione w punkcie poprzednim dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wedtug wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane
tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem
okresach czasu archiwizacji, w tym réwniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego oraz innych uprawnionych organéw.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru robot
Obmiar robét bedzie okreéla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Kontraktem, w jednostkach
ustalonych w przedmiarze robdt. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub w pozostalych dokumentach nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoniczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukeji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét przeprowadzany bedzie na biezaco po ich ukoficzeniu.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materiatow

Dhugosci i odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wiasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dlugo$é pomnozona przez Sredni przekroj.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beds zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane na biezaco przed cze$ciowym lub koficowym odbiorem roboét.
Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych rob6t i obiektéw do
czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen maja réwniez zastosowanie odpowiednie klauzule warunkéw
Kontraktu.

Gotowosc¢ robot lub ich cze$ci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbiorowi cze$ciowemu,
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3) odbiorowi koncowemu,
4) odbiorowi ostatecznemu po uptywie okresu zglaszania wad.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie zakresu jakosci wykonywanych robot,
ktdére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inzynier w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robét.

Jakos$¢ i zakres robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone badania, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robét lub obiektéw okreslonych
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, ktére w miare postepu robot mogg by¢
przedmiotem odbioru koncowego. Odbioru czesciowego robdt dokonuje Inzynier wedtug zasad jak przy odbiorze
koficowym robdt.

8.4. Odbidr koricowy

Odbiér koficowy przeprowadza si¢ po wykonaniu préby koncowej — rozruchu technologicznego zgodnie z
warunkami Kontraktu przed wydaniem §wiadectwa przejecia.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot

Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie nastepnym.

Odbioru koficowego robét dokona komisja lub Inzynier w obecno$ci Wykonawcy — sporzadzajac protokét
odbioru robét stanowiacy podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa przejecia. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

W toku odbioru konficowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie robot odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupehiajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomnigjszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (podstawowe z dokumentéw Kontraktu
i ewentualnie uzupehiajace lub zamienne).

3) Protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
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4) Protokoly odbioréw czgéciowych.

5) Recepty i ustalenia technologiczne.

6) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

7) Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjuych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i programem zapewnienia jakosci.

8) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i
programem zapewnienia jakosci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzagdzen.

10) Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét, obiektow i sieci uzbrojenia terenu.

11) Zatwierdzona kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12) Protokoty z narad i ustalen.

13) Protokoty przekazania terenu.

14) Potwierdzenie zgloszenia rob6t budowlanych.

15) Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacja robot.

16) Wyniki badat, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
17) Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR).

18) Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba.

19) Os$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o whasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
konficowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Inzyniera.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupemiajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym
terminie stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny dokonany bedzie przed uplywem okresu zglaszania wad. Protokél z odbioru ostatecznego
stanowi podstawe wystawienia przez Inzyniera $wiadectwa wykonania. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
przygotuje nastepujace dokumenty:

e  kontrakt,
e protokoly odbioru koficowego obiektdw i robdét,

e dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koricowego kazdego z obiektdéw
(jezeli byly zgloszone ),

e dokumenty dotyczace wad zgloszonych w ,,okresie zglaszania wad” oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,
e innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokét sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Inzyniera.
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8.6. Przeglady w okresie zgltaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegajg na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych zusunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zglaszania wad. Terminy
przegladow poda InZynier do protokotu odbioru konicowego.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

materialy, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé¢ podatku VAT.

Przedmiar Robét jest integralng czgscia dokumentéw Kontraktu, Elementy robét opisuja w sposéb skrécony
zakres robdt objetych Kontraktem. Ten spos6b przedstawienia zakresu robét nie powtarza dokladnosci opisu
i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych. Przyimuje si¢. ze dany element opisany w Przedmiarze Robét w sposéb skrécony
odpowiada swoim zakresem pelnemu opisowi prac podanemu we wszystkich dokumentach Kontraktu. w tym
w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowe;.

Przyjmuje si¢, ze elementy robot pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypelnienia
warunkow Kontraktu.

Ceny podane przez Wykonawce musza pokrywac wszystkie koszty wykonania robét i koszty zwigzane z:

¢ Wypelnieniem obowigzkéw wynikajacych z Kontraktu i wszystkich innych zobowigzan iwymagan
zwigzanych z prowadzeniem robot wyspecyfikowanych w Kontrakcie lub wynikajacych z Kontraktu.

e Kosztami analiz laboratoryjnych i kosztami zwigzanymi.

e Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiatéw iurzadzen oraz wszelkimi
kosztami zwigzanymi.

e Sprzgtem, jego dostawa, utrzymaniem, zasilaniem, zuzyciem mediéw dla potrzeb wykonania robét objetych
Kontraktem.

e Wszelkimi pracami i materiatami pomocniczymi.
e Kosztami ogblnymi, zyskiem, podatkami, itd.

Roboty opisane w kazdym elemencie rob6t winny byé wykonywane w sposéb kompletny opisany w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i z
zachowaniem jakosci i zgodnie z wymaganiami Inzyniera. W taki sposob roboty beda odbierane. Cena podana dla
kazdego elementu robét pokrywa wszystkie wymogi kompletnego wykonania prac.

W przypadku bledu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje sig, ze wartoscia wigzaca Wykonawce pozostaje
cena elementu robdt danej pozycji przedmiarowe;.

Wszystkie podatki (z wylaczaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu beda
wliczone w ceny danej pozycji przedmiaru.

Przyjmuje si¢, ze ceny przedmiarowe elementéw robdt obejmuja wszystkie potrzeby i zobowigzania wynikajace z
Kontraktu, a w szczegblnosci:

®  koszty uzyskania gwarancji bankowych,
e  koszty uzyskania wymaganych ubezpieczen,

e koszty organizacji, utrzymania, zabezpieczenia terenu budowy, zaplecza, ochrony, ochrony ppoz.,
zabezpieczenia BHP, utrzymania wszelkich tablic, itp.

Zaktada si¢, ze¢ Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tam gdzie
one w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypeienia Kontraktu.
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Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360) wraz z aktami
wykonawczymi. Tekst jednolity Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

Ustawa z dnia 4 lutego 1994,r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. Nr 27, poz. 96) z pézniejszymi
zmianami, tekst jednolity (Dz. U. 2005 nr 228 poz. 1947)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw
(Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747, tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 123 poz. 858 ).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z pézniejszymi
Zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (D. U. Nr 75, poz. 690) z
pdZniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych
w budownictwie. (Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 nr 83 poz. 578 2006.05.31)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow. (Dz. U. 93.96.438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U.
93.96.437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 01.118.1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia
procesu termicznego przeksztalcania odpadéw (Dz. U. Nr 37, poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej zmieniajacym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1, poz.2).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10 lutego 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie rodzajow odpadéw innych niz niebezpieczne oraz rodzajéw instalacji i urzadzen, w
ktorych dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztatcanie (Dz.U. 2005 nr 175 poz. 1458 2005.12.28)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 2004.12.24).

32

STWiORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spemiaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE. (Dz.U. 2004 or 195 poz. 2011 2004.09.22).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzor6w: wniosku o pozwolenie
na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i
decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. Nr 120, poz. 1127) Z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montazu
irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbidrek obiektow budowlanych
wykonywanych metodg wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow i trybu postepowania
w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczefistwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz, U. 2003 nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania Dokumentacji Projektowej (Dz.U.
2001 nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobéw shuzacych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002
2007.08.23).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. 99.74.836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2006 nr 80 poz. 563
2006.05.19).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 03.121.1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego, (DZ. U. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2004 nr 198,
poz. 2041 2004.10.11).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie
standard6éw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz.
U. Nr 30, poz. 297).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji
(Dz.U. 2005 nr 260, poz. 2181 2006.01.01).

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2005
nr 130 poz. 1087 2006.07.31).

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. 2007 nr 88 poz. 587 2007.08.19).
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735).

Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych
i mostowych (Dz. U. 77.7.30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen
inatezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231).

Instrukcja techniczna 0-1 - Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK, Zarzadzenie Nr 1
Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 1.).

Instrukcja techniczna 0-3 - Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarzadzenie Nr 1 Min.
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 r.).

Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1988r.).

Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4 Prezesa GUGIK z dnia
11.04.1980 r.).

Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7 Prezesa GUGIK z dnia
28.06.1979 1.).

PN-92/N 01256.01: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-93/N 01256.03: Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.

PN-N-01256-3/A1:1997: Znaki bezpieczefistwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Al).
PN-93/N-01256.03 /Az2:2001: Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) w réznych miejscach powotuja sie na
przepisy, normy mig¢dzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralna cze$¢ i nalezy je czytaé lacznie z zalgczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w peli zaznajomiony z ich
zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania przepiséw prawnych, o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z aktualnymi normami
(ISO, PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem robét objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-01

WYTYCZENIE OBIEKTOW, TRAS | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

KOD CPV - 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 01) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6ét w zakresie wytyczenia obiektéw, tras i punktow
wysokosciowych, ktoére zostang wykonane w ramach przedsiewziecia: ,,Kanalizacja sanitarna w ul. Promnickiej w
Kobib6rze ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 01, jako czgéé Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych
przedsiewzigciem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdlowe dla robdt polegajacych na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktéw wysoko$ciowych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot polegajacych na geodezyjnym wytyczeniu
obiektow, tras i punktow wysokoéciowych, ktére beda wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji
Projektowej w ramach ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich".

W zakres robdt mapowych wchodza:

e Przygotowanie na podstawie materialéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym inwestycja przed jej rozpoczeciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodetg
uprawnionego i powinna zawieraé:

-  Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktdre znajduja si¢ na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacj¢ punktéw, ktére zostaly zniszczone przed
rozpoczgciem inwestycji (naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

- Protokét majacy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpocz¢ciem inwestycji. Protok6l ten ma by¢
uzgodniony i podpisany przez geodet¢ uprawnionego i geodete powiatowego. Czgécia tego protokotu
beda dokumenty opisane w punkcie powyzej.

s Przygotowanie na podstawie materialéw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na
terenie objetym powyzszg inwestycja po jej zakonczeniu.

¢ Kopi¢ mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktore znajduja si¢ na przedmiotowym
terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktére zostaly zniszczone przed rozpoczgciem
inwestycji (naniesione na podstawie opisoéw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawcg.

e  Protokot majacy na celu odbiér stanu osnowy po zakonficzeniu inwestycji. Protokot ten ma by¢ uzgodniony
i podpisany przez geodetg uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres robdt wytyczeniowych wchodza:

e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtownych osi obiektow
itras,

e uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

e wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

e  wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania iOdbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dhugosci okoto 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granica robot
ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny mieé $rednice od 0,15 do 0,20 m i dugos$c od 1,5 do
1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane érednicy od 0,05 m do 0,08 m i dtugosci
okolo 0,3’ m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i diugosci od 0,04 do
0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dlugo$¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robét powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Reb6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosei i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem,

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastgpujacy sprzet:
o teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

e dalmierze,

o tyczki,

* faty,

e tasmy stalowe i szpilki.

e Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysoko$ciowych powinien gwarantowaé uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakosé robét i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaly akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7). W oparciu
o materialy dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdltowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktéw giéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawea powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne
z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znia sie od
rzgdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomié o tym Inzyniera. Uksztaltowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podj¢ciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.
Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajace zroznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowe;j
i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez InZyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajacego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga byé rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne obiektéw lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okreslajace w sposéb wyraZzny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktow. Forma
i wzor tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
Robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczome przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowe] realizacji robot naleza do obowigzkéw
Wykonawcy.

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty glowne powinny byé zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, polozonych poza
granicg robot ziemnych.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy obiektu liniowego w terenie plaskim powinna
wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i goérskim powinna byé odpowiednio zmniejszona, zaleznie od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy wodociagu lub kanalizacji
i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdluz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscig, aby sredni blad niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne ijednoznaczne
okre$lenie nazwy repera i jego rzedne;j.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera.

O$ obiektu lub trasy powinna by¢é wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowe] nie moze by¢
wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

Dla obiektéw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich polozenie w terenie poprzez:
e wytyczenie 0Si,

e wytyczenie punktow okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST — 00.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okre§lonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie
z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.
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Odbidr robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiarow
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robot podano w ST-00.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbidr robét zwiazanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw
geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

Qdbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w ST-00.

Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przej$ciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

e Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

¢ Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

e Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
s Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
e Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

e Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -02

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV - 45111
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 02) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia:
,»Kanalizacja sanitarna w ul. Promnickiej w Kobiorze ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST — 02, jako czgséé¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla rob6t ziemnych ujetych
w pkt.1.3.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét ziemnych i obejmuja roboty
wykonywane dla obiektéw ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsiewziecia ,,Uporzadkowanie
gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". Zestawienie Dokumentacji Projektowe;
zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ziemnych i obejmuja:

e Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuniecie humusu, wykonanie drég tymczasowych).
o  Wrykopy obiektowe,

e  Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociagu, instalacji liniowych, kabli, itp.

¢ Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place i chodniki.

¢  Ukopy.

¢ Wykopy jamiste.

e Wykopy zwigzane z odkopaniem istniejacych obiektéw i instalacji przezmaczonych do rozbiérki lub
przetozenia.

e Zasypywanie wykopow i dotow.

e Zabezpieczenie wykopdw i istniejacych instalacji podziemnych.
e Formowanie nasypéw.

e Formowanie obsypki i podsypki.

¢ Odwodnienie wykopow.

e  Usuniecie osadéw z obiektow.

e Profilowanie i umocnienie skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doly szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen instalacji podziemnych.

Wykop liniowy — jest to wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktdrego zasadniczym
wymiarem jest dlugo$é, np. przy ukladaniu rurociggdw lub kanatéw pod powierzchnia terenu, przy wykonywaniu
ulicy lub drogi.

Przekopy. Wykopy podluzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktdrych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypdéw lub wykonania
zasypdOw, za$ sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, glebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m? przy
wykonaniu recznym i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
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Nasypy. Uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest celowo
Zageszczony.

Odklad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $ciecie wypuklosci i zasypanie
wglebiefi o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadno$cia do +10 cm) lub na czysto (z doktadnoscia do + 5 cm) powierzchni. Reczne
obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zag¢szezenia gruntu. Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
I;=Pq/ Py

gdzie:

P4 -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

Pg. -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych.

Wskaznik roéznoziarnistosci. Wielkodé charakteryzujaca zageszczalno$é gruntéw niespoistych okreslona wg
wzoru:

U=d eo/d 10
gdzie:
d 0 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - $rednica oczka sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodle wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia wykopow dla
przyjetej technologii wykonania robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczalnego Zrédia w sposob ciagly spelniaja zalozone wymagania w czasie postepu robot.

2.2. Wymagania ogdlne dla materiatow do budowy nasypoéw

Do wykonania nasyp6w nalezy stosowaé wylacznie grunty, kidre spelniaja wymagania zawarte w BN-72/8932-01
i sg zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelmienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow
z jakiegokolwiek zrédia.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy beda wykorzystane do robot lub
odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy lub polecen Inzyniera.
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Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczeg6lnione w Dokumentacji Projektowe;.

Przydatno$¢ gruntéw z wykop6w do wykonania nasyp6w okresli laboratorium Wykonawcey, zgodnie z:
e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wlasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

e PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowa¢ si¢ nastgpujacymi wskaznikami:
e wskaznik réznoziarnistosci > 5,

e wskaznik piaskowy > 35,

e wodoprzepuszczalnoé¢ K > 8 m/dobg.

Grunty z wykopu musza uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

2.3. Materialy stosowane do robét ziemnych

Do Robét ziemnych maja zastosowanie:
e Grunty z wykopow i ukopéw - do wykonania nasypow i zasypywania wykopdw.
e  Grunty kategorii IIl z ukopu - spelniajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.
e Kruszywa naturalne - spelniajgce wymagania:
- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
¢  Rury drenarskie karbowane z PVC.
e Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.
e Faszyna.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek i formowania nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopéw nie bedac nadmiarem objetosci rob6t ziemnych,
zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odklad.
Zapewnienie terenéw z przeznaczeniem na odklad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w Kontrakcie. Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiaru wilgotnosci.

W przypadku stosowania materialéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materialow,
okreslonych w BN-72/8932- 01.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ i érodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskal akceptacje Inzyniera.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.2. Sprzet do Roboét ziemnych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze
sprzetu do:

e Odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

e Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji, itp.).

e Sprzgtu zageszczajgcego (walce, ubijaki, plyty wibracyijne itp.).
e Sprzetu do wiercen.

3.3. Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t odwadniajacych i zabezpieczajacych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania min. z nastepujacego sprzetu:

e drenaz — saczki ceramiczne, z tworzyw sztucznych,

e Scianki szczelne — z ksztaltownik6w stalowych, blach gietych na zimno,

iglofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych,
e studnie wiercone z rur stalowych z filtrem,

Obudowy (oszalowanie) wykopéw. Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociagi i studzienki moga byé
wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skladajacych sie
zroznych elementéw obudowy (np. plyta podstawowa, stupy, rozpory itp.) lub tzw. szalunkéw przesuwnych.
W zaleznodci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczeni statycznych naporu
gruntu) nalezy dobraé odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej glebokosci. Nalezy $cisle
przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie

na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktére

uzyskaly akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kolowego,

szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia §rodki transportowe to:

e Samochody dostawcze dla materialéw drobnych i pomocniczych.

e Samowyladowcze $rodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami, posiadajgcymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni fadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadéw).

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST-00.

5.1. Przygotowanie terenu roboét

Roboty zwiazane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktow wysokosciowych beda
wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysoko$ciowym. powyzszych
elementow trasy wykonywane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robdt
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(niwelatory, teodolity, dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe.) gwarantujacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Przygotowanie terenu robét powinno by¢ poprzedzone dokladnym rozpoznaniem istniejacych na nim budowli
wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci. Polega ono glownie na:

e zabezpieczeniu lub usunigciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,

e zabezpieczeniu lub usunigcie drzew i krzewdw, zgodnie z rozwigzaniami przyjetymi w Dokumentacji
Projektowe;j,

e zabezpieczeniu kanatu przed zakloceniem przeplywu lub zanieczyszezeniem wod,

e usunigciu darniny i gleby z terenu przysztych Robét - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowa¢ w
poblizu, a platy daminy w stosach winny by¢ zwrécone murawg ku sobie,

e zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw i budowli zasadnicze linie budynkéw ikrawedzi
wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych
rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na lawach powinno by¢ potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tolerancje tyczenia Robét ziemnych sa nastepujace:

e Obrys wykopu: + 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: = 10 cm.

e Rzedne robét ziemnych: +1 ¢cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

e Szerokos¢ wykopu: £ 10 cm.

e Pochylenie skarp nie wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

e  Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: + 5 cm przy pomiarze lata 3-metrowa.

5.2, Odwodnienia robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzef, stanowigcych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w Dokumentacji
Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykop6w i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawaé w calym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata
nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

5.3. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie wykop6w nalezy wykona¢ zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami w Dokumentacji Projektowe;.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depres;ji,
moga wystgpowac trzy metody odwodnienia:

e powierzchniowa

e drenazu poziomego

s depresji statycznego poziomu zwierciadla wody gruntowej.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy ulozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia
lub zwiru grubosci 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie odprowadzona grawitacyjnie
do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co okoto 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g
robot wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresj¢ statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe] nalezy zastosowac typowe
zestawy iglofiltréw o glebokosci 5-6 m montowane za pomoca wplukiwanej rury obsadowej $rednicy 150 mm.
Igtofiltry wplukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltra
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nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomoca pompy przeponowej celem ustalenia
stalego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

Zakres robot odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonywania robot.

5.4. Wykopy

Wykonanie wykopdw

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla Dokumentacja Projektowa. W wykopach wykonywanych
mechanicznie ostatnia warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usunaé z duza
ostrozno$cia niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno - inzynierskim. W gruntach wrazliwych
strukturalnie (pgczniejacych, lasujacych sie lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usunaé na krétko przed
przystapieniem do robdt. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowaé metody
wykonywania wykopéw zgodne z Dokumentacjg Projektowa o zalozonej skutecznosci wykonywania robdt. Pod
shupy, ogrodzenia, itp. wykopy moga by¢ wykonywane wiertnicami. Wykopy o glebokosci ponizej 1,5 m musza
by¢ wykonywane jako umocnione.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescié.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych.

Wykopy o §cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywa¢ tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy
nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obciazony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci
réwnej co najmniej glebokosci wykopu H. Dopuszczalne glebokosci wykop6éw o $cianach pionowych w gruntach
okreslonych wg PN-86/B-02480 wynosza:

e w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

e w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2,0m,
e w gruntach pozostatych — 1,0m,
Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta).

Rodzaj obudowy powinien byé zgodny z okre§lonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed
zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg géma krawedzia obudowy 15 cm
ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadla wody gruntowej obnizenie
poziomu wody powinno byé wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Umocnienie $cian wykopow nalezy wykonaé zgodnie z cze$cig konstrukcyjng opracowania.

Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrozen dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka,
zrédto) nalezy:

e wstrzymaé¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze wzgledow
bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastapilo przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez
ulozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy posp6iki lub drobnego zwiru),

e zawiadomi¢ Inzyniera, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne nalezy zasiggna¢ rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi, niewypaly, itp. nalezy:
e przerwaé roboty,

e zawiadomi¢ wilasciciela nieruchomosci lub instalacji, Inzyniera i odpowiednie wladze administracyjne,
e zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostgpem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapi¢ za zgoda Inzyniera
w porozumieniu z wladcicielami nieruchomosci, instalacji lub wiasciwych wiladz ipowinny by¢ one
przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi wskazéwek.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw w stosunku do wymagan projektu:
e  Pochylenie skarp - nie wigcej niz 0 10 %.

o Spadki podtuzne dna wykopdw liniowych dla rurociagéw i kanalow: + 3cm.

s Rzedne dna wykopow obiektowych: + 3cm.

Wymiary wykopéw.

46
STWiORB




Opis przedmiotu zamdéwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Wymiary wykopow okreslono w ponizszych tabelach. W tabeli pierwszej przedstawiono minimalng szerokos$é
dna wykopu w zalezno$ci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2002, natomiast w drugiej
tabeli — minimalng szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg DN wg PN-EN 1610:2002.

Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
DN Wykop oszalowan Wykop nieoszalowany
DN <225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <DN <350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <DN <750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielko$ciach OD + X, X/2 jest rGwne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg a $cianka
wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednica przewodu, w metrach

B - jest katem nachylenia §ciany wykopu nicoszalowanego mierzonym od poziomu

5.5. Nasypy i zasypywanie wykopow

Przygotowanie podloza pod nasyp obejmuje:

e Usunigcie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torféw, namutéw
organicznych, itp., zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Ksztalt podloza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy, itp.

e Zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiagnigcia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

Ogdlne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny byé wykonywane warstwami o stalej gruboéci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wdd opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okolo 5%
w kierunku poprzecznym.

Nastgpna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukladana po osiagnieciu wymaganego zageszczenia warstwy
poprzednie;j.

Grubos¢ warstw w zaleznodci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla sie na podstawie probnego
zaggszczenia.

Dla uniknigcia przestojéw odcinek robét nalezy podzieli¢ na czeéci, tak aby procesy wbudowywania gruntu,
zageszezania i kontroli jakosci mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okre$la projekt. Ksztalt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki na
osiadanie podtoza i korpusu.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Przy wykonywaniu nasypu zréznych
gruntéw gdy projekt nie okre$la miejsca ich wbudowania nalezy przestrzega¢ nastepujacych warunkéw:

e grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w $rodkowej czesci nasypu, agrunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,

e grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw wlatwiajacych filtracje lub poslizg,

e w sasiadujgcych ze soba czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek dzialania
filtracji nie powstaly odksztalcenia w postaci kawern i rozmy¢.

Whbudowanie i zaggszczenie gruntu,
Grunt wbudowany i rozlozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé
wilgotno$¢ naturalna Wy, zblizona do optymalnej Wop., okreslonej wedtug normalnej metody Proktora.

Zaleca si¢ aby:
e dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ Wi byta w granicach Wop. == 2%,

e dla pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotnosé Wy, > 0,7 Wy, przy czym gorna granica wilgotnosci
zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych.
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W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$é znacznie wyzsza od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odkladzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacej dopuszezalng (do 2%), mozna grunt
wbudowa¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotno$¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice mozliwe jest

w nastgpujacych przypadkach:

¢ zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami,

¢ ody objeto$¢ nie odpowiadajacego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objgtosci warstwy,
a wyniki zaggszczenia beda zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do budowy nasypéw i zasypywania wykopow nie powinny zawiera¢ bryl i kamieni

o wielko$ci wickszej od polowy grubosci warstwy zageszczanej.

Jako$¢ zaggszczenia okre§la si¢ uzyskanym stopniem zaggszczenia la, lub wskaznikiem zageszczenia I

w zalezno$ci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg si¢ do zasypywania wykopéw (dolow) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem,

odpadkami, czesciami ro§linnymi itp.), grunty ktérych jakoséci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarznigte.

Nie nadaja si¢ réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:

e zawartosci czesci organicznych wigkszej niz 3%,

e zawartoéci frakcji ilastych powyzej 30%,

e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.

Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a ulozeniem warstwy nastgpnej
powinny byé odpowiednio krétkie, aby nie nastepowala zmiana wilgotnosci gruntu pod wplywem warunkéw
atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledéw organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ speiony
zaggszczona, warstwe gruntu nalezy zabezpieczy¢.

Podczas opadéw atmosferycznych wykonywanie nasyp6w z gruntéw spoistych powinno by¢ przerwane,
a powierzchnie warstwy nalezy uwatowaé walcem gladkim, aby mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla
ochrony przed opadami mozna tez stosowa¢ przykrywanie zageszczonego pasa gruntu folia lub plandekami.
Podczas mrozow, nasypy z gruntéw spoistych powinny by¢ zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku
gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest mozliwe przemarznigta warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie
badan powinna by¢ usunieta.

Nasypy z gruntow sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwoéci uzyskania wymaganego
zageszcezenia.

Dostawy materialu na nasypy

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalona w programie
zapewnienia jako$ci czgstotliwoscia laboratoryjnych badan kontrolnych.

Wryniki tych badan nalezy przekazywaé w okreslonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawcg (producentem)

oraz w programie zapewnienia jako$ci nalezy jednoznacznie okreéli¢ sposéb postgpowania w przypadku dostawy

materialu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ powinny by¢

wczeéniej zaaprobowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien zaproponowaé zrédto (Zrédla) dostaw

materialow oraz przedstawi¢ wyniki badan jako$ci w ramach programu zapewnienia jakos$ci.

Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedlug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia

gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosic:

s dla ciggéw komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcdw, lecz nie mniej niz Is =1,02 (Ip =1,00),

o dla nasypéw, zasypanych wykopow i dotdw w gdérnej warstwie o grubosci 1,2 m Is >1,00 (Ip >0,88) w nizej
lezacych warstwach Is >0,92 (Ip >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podlozu nasypéw do glebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien

wynosi¢ nie mniej niz Is >0,92 (Ip >0,4).

Zaggszczenie nalezy kontrolowaé nie rzadziej niz 1 raz w 3 punktach na 500 m? warstwy.

Wilgotnosé gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej. Wilgotnosé optymalna

gruntu i jego gesto$¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek

gruntu.
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5.6. Scianki szczelne
Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i postanowieniami normy
PN-EN 12063:2001.

W celu uzyskania odpowiedniej dokladno$ci wykonania $cianki szczelnej nalezy wykonaé istosowaé ramy
prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio mocne iustawione na poziomach
zapewniajacych mozliwo$¢ poziomego i pionowego osiowania grodzicy w czasie zaglebiania.

5.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejgca
infrastrukture. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres wykonywania robdt poprzez zalozenie
korytka oslonowego i podwieszenie na calej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpdr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni
sposob wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystgpowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robét ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zakladanie rur ochronnych na
rurze istniejgcej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczona na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu rure szczelng w
przypadku zblizenia do istniejacego gazociagu.

5.8. Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchni¢ z plyt prefabrykowanych nalezy uklada¢ sprzgtem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym
terenie i odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku.

Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki plyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke nalezy usunaé, teren wyréwnaé i odtworzyé
do stanu zastalego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiang
uszkodzonych elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Og6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.

6.1. Sprawdzanie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedlug nastepujacych zasad:
e robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci budowanego odcinka,

e wyznaczenie nasypéw i wykopow nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomica co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykop6w nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykonczenia odpowiada
on wymaganiom, oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich normach.

6.3. Sprawdzenie wykonania nasypow i wbudowanego gruntu

6.3.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét

e Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzeniu przez Inzyniera, na biezaco, w miare postgpu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw izgodnosci wykonywanych robét ziemnych
z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.
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¢ Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zaggszczenie podtoza pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.

¢ Badanie dostaw materialéw na nasyp: przydatnosci gruntéw do budowy nasypu jak réwniez zasypania
wykopu powinna by¢ okreslona w metodami makroskopowymi na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrédia, jednak nie rzadziej niz jeden
raz na 300 m®,

e Sprawdzenie zageszezenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na 500 m® nasypdw i jeden raz na kazde
100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podloza. Oznaczenie wskaznika
zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wediug BN-77/8931-12.

e Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robdt ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ na biezaco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosé zageszezanego w nasypie i wykopie gruntu
oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robét Budowlanych.,

e Biezaca kontrola Inzyniera: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku
watpliwosci Inzynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajace.

6.3.2. Kontrola jakos$ci materialow na nasypy

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialow i prowadzi na swdj koszt kontrole ilosciows i jakosciowa
ich dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowa¢ w programie zapewnienia jakosci i uzgodni¢
z Inzynierem.

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, a czestotliwosé ich wykonywania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikéw dla calosci wbudowanych Ilub
zgromadzonych materialéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym
W programie zapewnienia jakosci.

Jesli Wykonawca robét nie dysponuje mozliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien
W programie zapewnienia jakosci zaproponowa¢ wykonawce badan do akceptacji Inzyniera.

Jesli Inzynier uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleznie od badan wykonywanych przez Wykonawce, moze
prowadzi¢ dodatkowe badania materialéw na koszt Wykonawcy.

W kazdym przypadku wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materialow, dostawy watpliwej
Jjakosci nie nalezy wbudowywac, nalezy zlozy¢ ja na oddzielnym skladowisku i wykona¢ badania laboratoryjne
w zakresie przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postgpowanie w zaleznosci od wynikdéw
badan nalezy przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materialow prowadzi Wykonawca z czestotliwoscia i w zakresie
okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Minimalny zakres badan dla materialéw do wbudowania, oraz minimalna ich czgstotliwo$¢ akceptowana przez
Inzyniera powinna obejmowa¢: badanie uziarnienia, wskaznika réznoziarnisto$ci, wskaznika piaskowego,
wodoprzepuszczalnosei.

6.3.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow

1) W zakres badai w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:
a) dokumentéw kontrolnych,
b) zageszczenia gruntow,
¢) wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:
a) oznaczen laboratoryjnych,
b) dziennika budowy,
¢) dziennikéw laboratorium Wykonawcy,
d) protokoléw odbioru Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
e) Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
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Sprawdzenie przeprowadza si¢ na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.

Badania zaggszczenia wykonane w c¢zasie odbioru przeprowadza si¢ w goérnych warstwach korpusu ziemnego do
glebokosci okolo 1,0 m ponizej jego korony, a wdolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodza
watpliwosci co do wlasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

Zageszczenie gruntéw na ocenianym odcinku uznaje si¢ za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zaggszczenia
spelia¢ beda warunek - I, nie mniejsze niz wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu
Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnosé wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa w zakresie:

e powierzchni zdjecia humusu,
» grubodci zdjetej warstwy humusu,
s prawidlowo$ci pryzmowania humusu.

Kontroli podlega rowniez zgodnos¢ wykonania robot z norma PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:

e Objetosci bedg wyliczone w m® jako dlugo$¢é pomnozona przez $redni przekréj wedtug objetosci wykopu
w stanie rodzimym.

e Powierzchnia usuniecia humusu wyliczona bedzie w m? jako dlugo§é pomnozona przez szeroko$¢ pomierzona
w miejscach o wymaganej glebokosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace platnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

e PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

e BN-77/8931-12 Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntu.

e PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

e PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

51
STWiORB




Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robé6t geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzefi technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-03

ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
KOD CPV - 45223

53
STWiORB



Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 03) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betonowych i zelbetowych, ktore zostang wykonane w ramach
przedsiewziecia: ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $éciekowej w Siemianowicach Slaskich”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST — 03, jako czgéé Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robét betonowych
i zelbetowych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace imajgce na celu
wykonanie robét betonowych i zelbetowych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach przedsigwzigcia
»Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". Zestawienie Dokumentacji
Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1. ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg min.:

e przygotowanie zbrojenia,

¢ montaz zbrojenia,

e montaz akcesoriow,

e przygotowanie mieszanki betonowej,

¢ wykonanie deskowafi i rusztowan wraz z usztywnieniem,
e ukladanie i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

e Dpielegnacje betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedaca wykonawcg robét dostarczana na
budowe specjalistycznymi $rodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skiadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiakliwo$§¢ betonu. Stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiongé beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ ci$nienia wody w MPa,
dzialajacego na probki betonowe.

Stopiefn mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang RbG w MPa.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Materialy stosowane do wykonania rob6t betonowych i zelbetowych wedlug zasad Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych winny byé zgodne z Dokumentacja Projektows i speliaé¢ ponizsze
wymagania.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia konstrukeji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje si¢ stal klas i gatunkéw zgodna z Dokumentacja Projektowa spelniajgca wymagania norm:

e Prety okragle zebrowane ze stali gatunku minimum RB500W/BSt5008.
e  Prety okragle zebrowane ze stali gatunku minimum 18G2- PN-H-84023/06.
e Prety okragle gladkie ze stali gatunku StOS i St3SX- PN-H-84023.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215. Przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym maja by¢ podane:

® nazwa wytworcy,

e oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

e numer wytopu lub numer partii,

¢  wyniki przeprowadzonych badan oraz sklad chemiczny w/g analizy wytopowej,
e  masa partii,

e rodzaj obrdbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) musza znajdowac sie nastepujace informacje:

e znak wytworcy,

e $rednica nominalna,

e  znak stali,

e numer wytopu lub numer partii,

e znak obrébki cieplnej.

Beton

Do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych ma zastosowanie beton o wlasciwosciach i cechach
okres$lonych w Dokumentacji Projektowe;.

Cement

Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy spelniajace wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej i w normie PN-EN 197-1:2002 Cement Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku. Zmiana wybranego i zaakceptowanego dostawcy cementu wymaga uzgodnienia
z Inzynierem. Dostarczone przez dostawce atesty cementu podajace rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny
by¢ przechowywane przez Wykonawce robot.

Woda

Do produkeji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana woda spelniajgca warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j z proceséw produkeji betonu.

Kruszywa

Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne naturalne lub lamane speliajace wymagania normy
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (EN 12620:2002):

e kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawarto$¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna przekracza¢ 4%,
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e kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawarto$¢ frakeji do 0,063 mm nie powinna przekraczaé 2%, a zawarto$¢
ziaren plaskich badz wydluzonych nie powinna przekracza¢ 15%.

Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okre$lana wedlug normy nie powinna wywolywaé
ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa wzorcowa. Zawarto$¢ wagowa ziaren
powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekracza¢ 10%. Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy
kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajace miedzy innymi nazwe producenta, wielko$¢ dostawy, wyniki
badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caly
okres trwania budowy.

Domieszki do betonu

Dopuszcza si¢ stosowanie w mieszankach betonowych domieszek w celu:

e zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu np. op6znienia czasu wiagzania mieszanki,

e uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu - zwigkszenia mrozoodpornosci.
Wszystkie dodatki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.

Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytworce i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw przez beton w ktérym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej
e Zawarto$¢ kruszywa o uziarnieniu < 0,25mm w mieszance betonowej nie moze przekroczy¢ 6%.
¢  Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosi¢: pp=35+37%.

e Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowiazacy, o niskim cieple hydratacji, cement
hutniczy.

e Zawarto$¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomigedzy 270 + 400 kg/m®.

e  Wskaznik wodno - cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

e Nasiakliwo$¢ betonu — max. 5%.

e Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.

e Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.

Akcesoria

e Tas$my dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy pgczniejace na bazie kauczuku.
e Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Materialy pomocnicze

e Elektrody odpowiednie do gatunku taczonych stali.
¢ Drut migkki, $rednicy do 1,6 mm.
e Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

e Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupehienie deskowan systemowych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ i §rodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Deskowania

Deskowania i zwigzane z nim rusztowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukladu
oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. W przypadku zaistnienie koniecznosci wykonania
deskowan $cian komér i zbiornikéw nalezy stosowaé deskowania wielkowymiarowe, a dla pozostatych
elementow deskowania systemowe drobnowymiarowe spelniajagce wymagania okreslone w normie
PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

Pompy do podawania betonu
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Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specjalistyczne.

Sprzet drobny

Wykonawca robot betonowych i zelbetowych powinien dysponowaé co najmniej nastepujacym sprzetem
drobnym:

e wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

e zacieraczkami do betonu,

e zageszczarkami plytowymi,

e gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.

Wytwdérnia betonu powinna by¢ zlokalizowana jak najblizej od miejsca wbudowania, tak aby transport mieszanki
byl mozliwie jak najkrétszy. Podczas transportu nie moze nastgpi¢ wiazanie cementu i musi zostaé zachowana
jednorodno$é mieszanki,

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jako$é rob6t i wlasciwosci przewozonych towar6w. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaly akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek).
Ilos¢ ,,gruszek™ nalezy dobraé tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozn, czasu wigzania betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dtuzszy niz:

e 90 minut — przy temperaturze +15°C,

e 60 minut — przy temperaturze +20°C,

e 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stuzace do transportu powinny spelia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-00.

Prace betonowe i zelbetowe winny odpowiadaé:

e Jakosé betonéw wedlug PN-EN 206-1:2003.

e Prace betonowe wedtug PN-84/B-03264 oraz PN-63/B-06251.

® Szczelno$¢ zbiornikéw zbada¢ zgodnie z normg PN-B-10702:1999. Wodociagi ikanalizacja. Zbiorniki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
® Roboty ziemne. Wymagania dla préb i odbioréw wg PN-B-06050:1999.

o Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukeji
betonowych i zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiadaé zaleceniom normy PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane.
Wymagania i badania. oraz normom branzowym odno$nie wykonania rob6t spawalniczych
(PN-75/M-69014-69016, PN-M-69021:1974).

5.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywac sie w sposob zabezpieczajacy ja od odksztalcen i zanieczyszczen.
Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed korozja w okresie przed wbudowaniem w zwigzku
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zczym nalezy dazyé, by stal byla magazynowana w miejscu nie narazonym na dzialanie warunkow
atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrdbka i utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen. Stal
pokryta rdzg oczyszcza si¢ szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszezeniu nalezy sprawdzié wymiary
przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zablocona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy
odmrozi¢. Prety, uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekraczaé 4 mm, w przypadku wigkszych odchylek stal zbrojeniowa nalezy
prostowacg.

Ciecie pretéw nalezy wykonywaé przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materiatéw. Prety ucina si¢ przy
pomocy nozyc mechanicznych z dokladnoscia do lem. Gigeie pretow nalezy wykonywaé zgodnie
z Dokumentacja Projektows. Srednice odgiecia pretéw zbrojenia gléwnego winny spetnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoridw nalezy wykonywac bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla zachowania wlasciwej
grubosci otulenia pretéw betonem nalezy stosowaé podkiadki dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegélnie podkladek z pretéw stalowych lub drewna jest
niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spelniaé wymogi normowe i wynosi¢ nie mniej niz podano
w Dokumentacji Projektowej

Zbrojenia elementéw drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytwérni przyobiektowej, a nastgpnie
montowane W miejscach wbudowania. Uklad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego
dokfadne otoczenie przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretéw. Po ulozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
Motzliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw o innej érednicy niz przewidziane w Dokumentacji Projektowej, jak
i zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagaja pisemnej zgody Inzyniera.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podiozu (deskowaniu) i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystapieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji projekt
technologiczny betonowania, ktéry okresla¢ bedzie kolejno$€¢ betonowania iczas wykonania robdt oraz
planowany termin rozebrania deskowania (i/lub rusztowania).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi projekt skladu mieszanki betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszczegolnych skladnikéw oraz probki betonowe do wykonania badan kontrolnych przez Inzyniera.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy B15 i wyzszej winno odbywaé si¢ w warunkach przemyslowych
wylacznie w wezlach betoniarskich,

Podloza i podbudowy betonowe nalezy wykonywaé z betonu, klasy okre$lonej w Dokumentacji Projektowe;j,
zatartego na gladko. Podloze winno by¢ ulozonego na zaggszczanej podsypce lub na nienaruszonej warstwie
gruntu rodzimego.

Budowe rusztowan i deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz/lub wedlug wymagan
normie PN-EN 12812:2005 (U). Nalezy stosowa¢ deskowania i rusztowania inwentaryzowane wielokrotnego
uzytku, a jedynie do ich uzupelienia mozna uzywa¢ drewna i sklejki.

Rozbidrka deskowania moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci betonu. Rozebranie
deskowania konstrukcji jest mozliwe po osiagnigciu przez beton 70% gwarantowanej wytrzymatosci. Deskowania
nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod $cistym nadzorem technicznym, unikajac zachwiania stateczno$ci rozbieranych
konstrukcji.

Przed betonowaniem elementéw zbiornikéw nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione
w betonie (przejscia szczelne), oczysci¢ deskowanie i je nawilzy¢, deskowania powlec §rodkiem adhezyjnym oraz
wykona¢ montaz zbrojenia. Grubo$¢ otuliny zbrojenia musi spelnia¢ wymagania Dokumentacji Projektowej
1 odpowiednich norm. Nalezy réwniez wykona¢ uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do uktadania mieszanki betonowej mozna przystapi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania deskowania
i zbrojenia, ktoére musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. Czas ukladania mieszanki w temperaturze
powyzej 20°C nie powinien przekraczaé 1,5 godziny, a w temperaturze ponizej 20°C 2 godzin liczac od chwili
zarobienia. Mieszanke w trakcie ukladania nalezy zageszczaé za pomoca wibratoréw. Czestotliwos¢ i czas
wibrowania nalezy dobra¢ ze wzgledu na konsystencje mieszanki betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach
przerw roboczych na calym obwodzie nalezy umieszcza¢ ta$my dylatacyjne lub tasémy peczniejace na bazie
kauczuku.
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Dylatacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz wytycznymi producenta materialow.
Wykonane dylatacje powinny zapewnié¢ dokladnos$¢ zakladang przez Dokumentacje Projektowa i prawidiowa
pracg poszczegolnych elementow obiektu.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad rozmieszczania, uksztaltowania i przygotowania powierzchni przerw
roboczych okre$la norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przerwy robocze powinny by¢ wykonywane $cisle wedlug dokonanego w Dokumentacji Projektowej podziatu
konstrukeji na etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa i zmiany od Dokumentacji Projektowej muszg by¢
uzgodnione i uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego betonowania polega na
usunieciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do czes$ciowego odstonigcia wiekszych ziaren
kruszywa.

Nadbetony nalezy uklada¢ po zwigzaniu betonu konstrukcji obiektu i przeprowadzeniu wymaganych prob,
profilujac go do ksztattu zgodnego z Dokumentacjg Projektows.

Powierzchnig ulozonego betonu nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.

Sposob pielegnacji betonu zalezy od warunkdw atmosferycznych oraz gabarytéw betonowanych elementéw
i winien by¢ zawarty w Projekcie technologicznym betonowania, kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez
Inzyniera.

5.3. Beton podkiadowy, wyréwnawczy, izolacje wodochronne i beton
ochronny

Wszystkie betony podkladowe, wyréwnawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i zachowaniem nastepujacych wymagan:

e powierzchnie podkladéw pod izolacje powinny by¢ réwne, czyste i odpylone, p@knle;ma o szerokosci ponad
2 mm za szpachlowane kitem asfaltowym,

» podkiady pod izolacje trwale i nieodksztalcalne, wytrzymatos¢ na $ciskanie > 9 MPa,

e styki sgsiadujacych plaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promiefi zaokraglenia > 30 cm,

e izolacje w konstrukcjach odwadnianych potozone ze spadkiem > 1 %,

e zaklady materialow rolowych > 10 cm,

» szczeliny dylatacyjne powinny by¢ uszczelnione taSmami wzmacniajgcymi z PCV o szeroko$ci min 30 mm,
e warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy > niz B15.

5.4. Systemowe Srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duzg réznorodnoscia systemdéw do izolacji powierzchni betonowych nalezy przed zakupem
specjalistycznych materiatow izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj materialu z Inzynierem a przy
wykonywaniu izolacji stosowaé si¢ $cisle do zalecef producenta. Przy wyborze §rodka nalezy zwréci¢ uwage
gléwnie na:

» funkcje, jakie ma spelnia¢ powloka,

e zalecany przez projektanta sposob penetracji srodka,

e warunki w jakich $rodki beda stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,
e rodzaj powierzchni, na jaka bedzie stosowana izolacja,

®  sposéb przygotowania powierzchni,

e stopien wodoprzepuszczalnosci,

e przyczepno$¢ powloki do podloza — wedtug PN-92/B-01814.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.

Kontroli sa poddane wszystkie czynno$ci zwiazane z wykonaniem deskowar, rusztowaf, przygotowaniem
imontazem zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacja betonu zgodnie z PN-B-06251 Roboty
betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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6.1. Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria

Przed przystapieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inzyniera kontrola zbrojenia i fakt ten musi by¢
potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inzynier winien stwierdzi¢ zgodno$¢ ulozonego zbrojenia
i akcesoridéw z Dokumentacja Projektows w zakresie gatunku iilodci pretow, ich $rednic i dlugosci oraz
z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu oraz zakotwien, prawidlowego otulenia i pewnosci utrzymania
potozenia pretéw w trakcie betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze byé dokonywane przez Inzyniera
réwniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.

Tolerancje:

odchylenie strzemion od linii prostopadlej do zbrojenia gléwnego nie powinno przekracza¢ 3%, réznica
w wymiarach oczek siatki nie wigcej niz = 3 mm, dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie
powinna przekraczaé + 25 mm,

e r6znice w rozstawie migdzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0,5 cm,
¢ grubosé otuliny + 3 mm,

e polozenie akcesoriow =+ 3 mm.

Deskowania

Wymagania szczegolowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowaé wedtug PN-EN 12812:2005 (U) Deskowania.
Warunki wykonania i ogolne zasady projektowania.

Niedopuszczalne jest laczenie elementéw deskowan elementami metalowymi pozostajacych w betonowanej
konstruke;ji.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:
e rozstaw uzebrowania deskowan + 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,

odchylenie od pionu elementu deskowania = 0,2 % h $ciany, nie wigcej niz 0,5cm,
e prostoliniowo$¢ krawedzi zeber w kierunku ich dhugosci +0,5¢m,

e nieré6wnosci powierzchni deskowania = 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.

e wymiary $wiatla elementu betonowego:

e wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,

e grubosci (szerokosci) i nie wigcej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan i rusztowan nalezy dokonywaé okresowych przegladéw technicznych celem
stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wplynely na pogorszenie stanu deskowan
i rusztowan i urzadzenia te nie zagrazaja bezpieczenstwu ludzi wykonywanych konstrukeji.

Badania takie nalezy wykonywa¢ szczegolnie po okresie silnych wiatrow, wysokich waéd, ktore zalaly dolng czes¢
rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek na rusztowaniu ciezkich elementéw skladanych itp.

Badania przeprowadza Wykonawca, sporzadzajac zapis w dzienniku budowy.
Kontrola betonu

Wykonawca obowiagzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do zaakceptowania system kontroli wewnetrznej,
obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien byé zgodny z przedmiotowymi normami jak
nizej.

Kontroli podlegaja wlasciwo$ci mieszanki betonowej i betonu podane ponizej, a badane wedlug normy
PN-EN-206-1 Beton, wymagania wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza si¢ podczas projektowania i wykonywania
mieszanki betonowe;j, oraz w trakcie betonowania.

Réznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczy¢:

e +20% wartoéci wskaznika Ve-Be,

¢ -+ 1 cm wg metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymalo$ci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ na budowie probki o liczbie okre$lonej
w planie kontroli jako$ci, w ilo$ci nie mniejszej niz:

e 1 probke na 50 m?,

e 3 prébki na dobe,

e 6 probek na partie betonu.
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Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 206-1.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymatos¢ okreslona na probkach kontrolnych
150 x 150 x 150 mm spelnia wymagania normy PN-EN-206-1.

Nasigkliwo§¢ betonu. Sprawdzenie nasiakliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmnie;j
3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz raz na 500 m* betonu oraz kazdorazowo po zmianie
sktadnik6w betonu, sposobu ukladania i zageszczania.

Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wigksza niz 5 %. Wskaznik wodno-cementowy musi wynosié: w/c < 0,45.

Odporno$¢ na dzialanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sie na prébkach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania skladu mieszanki betonowej oraz na prébkach
pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania
obiektu, lecz nie rzadziej niz raz na 100 m* betonu oraz kazdorazowo po zmianie skladnikéw betonu, sposobu
ukladania i zaggszczania. Wymagany stopiefi mrozoodpornosci - F150.

Przepuszezalno$¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalno$ci przeprowadza si¢ na
prébkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na
prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej raz w okresie
betonowania, ale nie rzadziej niz raz na 500 m* betonu oraz kazdorazowo po zmianie skladnikéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania.

Stopieni wodoszczelnosci betonu winien byé zgodny z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Dokumentacja badaf. Na Wykonawcy robot spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych (przez wilasne laboratoria lub na zlecenie), przewidzianych niniejszg specyfikacja oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakoéci betonu
i stosowanych materiatéw.

Kontrola wyvkonanvych obiektéw

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki wymiarowe w stosunku do projektu:
e pochylenie §cian: + 1 cm,

®  wymiary w planie: & 2 cm,

e rzedne: £ 1 cm.

Peknigcia elementéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sa dopuszczalne pod
warunkiem, Ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz
0,2 % powierzchni odpowiedniej $ciany.

Wszystkie zbiorniki wymagaja wykonania proby szczelno$ci w stanie ,surowym” zgodnie znorma
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Protokét z pozytywnym wynikiem proby szczelnosci stanowi podstawe odbioru konstrukcji zbiornika i zezwala
na podjgcie prac wykonczeniowych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST-00.

Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:

e Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr szescienny) konstrukcji z betonu.

® Do obliczenia ilosci obmiarowej przyjmuje si¢ wymiary konstrukcji wedlug Dokumentacji Projektowe;.
¢ 7 kubatury nie potraca si¢ rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm?.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Warunkami Technicznymi oraz obowiazujgcymi Normami.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa platnodci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu,

PN-EN 197:2002 Cement. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 196:2005 Metody badania cementu. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$é 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwoéci, produkcja i zgodnos¢.

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupelnienia PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci,
produkcja i zgodnos¢.

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiomiki. Wymagania i badania.
PN-H-84023 Stal okre$lonego zastosowania. Norma wieloarkuszowa.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 480-1:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN 12810-1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Cze$é 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-04
PRZEWODY GRAWITACYJNE — SIEC KANALIZACYJNA
KOD CPV - 45231
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 04) sa
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie przewoddw grawitacyjnych, ktére zostang
wykonane w ramach przedsiewziecia: ,,Kanalizacja sanitarna w ul. Promnickiej w Kobiorze ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST — 04, jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumieé¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robdt w zakresie przewodow
grawitacyjnych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie robdt w zakresie przewodéw grawitacyjnych ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsiewziecia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". Zestawienie
Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i poleceniami InZzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST - 00.

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowiazany jest:

¢ Dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych. Materialy musza by¢ nowe i nieuZywane.

o Wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) nalezy wykona¢ lub zastosowac
z zachowaniem nastepujacych parametrow:

- sztywno$¢ obwodowa dla rur SN 4 kN/m?, SN 8 kN/m?, SN 10 kN/m? (w zaleznosci od wymogéw
Dokumentacji Projektowe;j),

- sztywno$¢ obwodowa dla studzienek i zbiornikéw minimum SN 4 kN/m?,

- dla rur i ksztaltek chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewngtrznych o wspélezynniku
K < 0,2 mm,

- pelna szczelno$¢ i trwato$¢ oraz odpornos$é chemiczna polaczen,
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- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci
wydang przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy; wymagane jest trwale
fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii
dostawy.

e Stosowal wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze.

e Powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédlach pozyskania materialow przed rozpoczeciem dostawy
i uzyska¢ jego akceptacje.

Rury

Do budowy kanalizacji nalezy zastosowaé rury zgodne z niniejsza Specyfikacja i Dokumentacjg Projektowa.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC. Podstawowe wymagania dla rur (systemow) z PVC
przedstawiono ponizej.

e Klasy N lub S (SN4, SN8, SN10) z uszczelkami EPDM, pierscieniami mocujacymi (tam gdzie wystepuja)
ktére dostarcza producent rur wedhig PN-EN 1329-1:2001, ISO 4435:1991, PN-EN 1401-1:1999
i PN-EN 1610:2002.

e Ksztaltki do sieci kanalizacyjnej z PVC wedlug PN-EN 1329-1:2001 i ISO 4435:1991.

e Tuleje ochronne z uszczelka, krétkie (dla przejscia szczelnego np. przez $cianki betonowe studzienek) z PVC
o odpowiednich srednicach.

e  Wspékczynnik chropowatosci dla rur nowych wedhig Colebrooka - White'a k < 0,05 mm.
e  Sztywno$¢ nominalna minimum SN = 8000 N/m?,
e Posiadaja Aprobate Techniczna, deklaracje zgodnosei producenta z norma lub Aprobata Techniczna.

Rury winny odznacza¢ si¢ tez znaczng odporno$cia na oddziatywanie wzmozonego nat¢zenia ruchu cigzarowego
(SLW60) oraz wykazywacé si¢ szczelno$cia, nawet w przypadku podwyzszonego ci$nienia do 2,5 bara.

Rury z PVC musza posiada¢ aprobate¢ techniczna Ministerstwa Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz
jednostki aprobujace;j.

Rury z kamionki glazurowanej. Podstawowe wymagania dla rur (systemoéw) z kamionki przedstawiono

ponize;j.

e Rury i ksztaltki kamionkowe kielichowe spelniajace warunki okre$lone w normach PN-EN 295-1:1999,
PN-EN 295-4:2000, PN-EN 295-7:2001.

e Laczone na uszczelki poliuretanowe z mufa ze stali molibdenowe;.

e  Wodoszczelno$¢ rur przy p=0,5 bara nie wiecej niz 0,07 1/'m? (po 5 min).

e Chropowato$¢ Scianek wewnetrznych k<0,03 mm.

e Polgczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tarasach kanaléw, nalezy wykonaé poprzez specjalne
kroéee dostudzienne, montowane w $cianach studzienek.

Rury ochronne (oslonowe). Nalezy stosowaé rury stalowe zgodne z normg PN-EN 10224:2003 Rury stalowe bez
szwu przewodowe o sprawdzonej szczelno$ci — malowane wewnetrznie asfaltoza (WM) — na przewierty.

e dla kanalu DN250 kamionka — rura ochr. 508/11 stal,
e dla kanatu DN200 kamionka — rura ochr. 406,4/10 stal.

Laczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146. Do
izolacji wielowarstwowej rur stalowych wg. DIN 30672 - taSmy Polyken kl. C.

Plozy dystansowe z PEHD typu E/C na rurach przewodowych ulozonych w rurze ochronnej + pierScienie
samouszczelniajace do uszczelnienia koncédw rur ochronnych.

Pianka poliuretanowa do uszczelnienia koficow rur ochronnych.

Materiat na podsypke. obsypke i zasypke wstepna przewodow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:
e grunt z wykopu,

e grunt z dokopu (piasek i pospotka wedlug PN-91/B-06716).

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstepna przewod6w powinien
spelnia¢ przede wszystkim nastepujace wymagania:

e nie powinien zawieraé czastek wiekszych niz 0,002 m,
® nie powinien by¢ zmrozony,
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nie powinien zawieraé¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu.

Izolacje.
Folia powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13967:2006 (U).

Roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998.

Papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B-04615, PN-92/B-27618,
PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998.

2.2. Skiadowanie

O ile producent nie okreslit innych warunkéw skladowania rur i ksztattek nalezy stosowaé sie do opisanych
ponizej instrukcji.

Rury i ksztaltki z tworzvw sztucznvch:

Rury skladowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wdéd
opadowych.

Rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na réwnym podlozu, na podkiadach drewnianych
o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metréw. Nie przekraczaé wysokoéci sktadowania
okoto 1 m dla rur o mniejszych srednicach i 2 m dla rur o wigkszych $rednicach.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa skladowane lub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury
o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. To samo dotyczy
ukladania rur na srodkach transportowych.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem.
Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami (kolpaki, wkladki, itp.).

Nie dopuszczaé¢ do skladowania w sposob, przy ktérym mogly by wystapi¢ odksztalcenia (zagiecia,
zagniecenia, itp.).

W miar¢ mozliwosci przechowywa¢ i transportowaé w opakowaniach fabrycznych.
Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow,
Nie dopuszczaé do ciagniecia pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.

Zachowa¢ szczegblng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych poniewaz
podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszona temperature ipromieniowanie UV,
w zwiazku z czym nalezy chronic je przed:

- dhugotrwala ekspozycjg stoneczna,

- nadmiernym nagrzewaniem od Zrédet ciepla.

Rury i ksztaltki kamionkowe:

Rury kamionkowe nalezy dostarcza¢ zapakowane na paletach, aksztaltki w skrzyniach lub w paczkach
powlekanych folig.

Rury o wigkszych $rednicach nie zapakowane w paczki winny by¢ roztadowywane pojedynczo
z zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

Rury kamionkowe powinny by¢ zmagazynowane na powierzchni poziomej warstwowo, a jej dolna warstwa
musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem sie.

Rury kamionkowe kielichowe powinny by¢ uktadane na przemian, koncéwkami/kielichami.

Zar6éwno pierscienie uszczelniajace, jak i manszety (ztaczki rurowe) oraz smar powinny by¢ przechowywane
w swoich kontenerach w ciemnym i chtodnym miejscu (promienie ultrafioletowe pogarszaja ich wartosci
wytrzymatosciowe).

W czasie silnego mrozu nalezy przykry¢ wyzej omawiane materialy brezentem, by uchronié je przed
Zniszczeniem.
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e Rury powinny by¢ rozladowane przy pomocy dzwigu, koparki lub widlaka - w tym celu uzywamy paséw
nosnych, W zadnym przypadku nie nalezy uzywac¢ lin stalowych.

e Tasmy powinny by¢ opasane wokot palety z zewnetrznej strony belek nosnych.

® Przy podnoszeniu palet nalezy je podtrzymywac tak, by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety.

e Nie nalezy palet lub skrzyn przesuwac na samochodzie przy pomocy tomoéw lub dragow.

e  Obshigujacy roztadunek nie powinny znajdowaé sie pod unoszonym tadunkiem.

e Palety ukladamy na utwardzonej ziemi tak, aby belki no$ne palet nie zapadaly si¢ w gruncie.

e Palety ukladamy w pewnej odlegtosci od siebie tak, by nie utrudniaé pézniejszych manewr6w tymi paletami.

* Przy skladaniu pojedynczych sztuk rur trzeba zwraca¢ uwage, by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio
ziemi (szczegdlnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym).

e Ksztaltki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

e Tylko cale palety transportujemy w rejon wykopu.

s Pojedyncze rury transportujemy przy pomocy paséw nosnych, zwracajac uwage na biale lub zote punkty na
zewngtrznej stronie rury, okreslajace ich $rodek ciezkosci.

e Palety ustawiamy na réwnej powierzchni tak, by po przesunieciu tas$m mocujgcych rury nie rozsunely sie.

2.3. Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny by¢é zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni sltonecznych
(temperatura nie wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie rur powinno odbywa¢é si¢
w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PE, lub zywic na bazie wlékien
szklanych.) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych érednicach i grubosciach winny
by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowa¢ si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podkiadach i przekladkach drewnianych, a wysokosé stosu
nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob skladowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonaé za pomoca kolkow
i klindéw drewnianych.,

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé, a konce rur
sfrezowag.

Ksztaltki i zlaczki. Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢
sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem powyze] opisanych dla rur kanalowych srodkéw
ostroznosci.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST —00.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ i érodowisko wykonywanych robét.

Sprzgt uzywany do realizacji robot powinien byé¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakodci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé min. nastepujacy sprzet:
e zuraw samochodowy (dzwig),

e pompy, zestawy do odwadniania wykopow,

e urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

s inny pomocny sprzet do montazu przewodow.

Roboty zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach betonowych
i zelbetowych moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do
wykonania zamierzonych roboét.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i wilasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaly akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kolowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowad nastepujace, sprawne technicznie
1 zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochody skrzyniowe,
¢ samochody dostawcze,

¢ ciagniki kotowe,

¢ przyczepy samochodowe.

Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami
o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzynie tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w calosci leze¢ na plasko na powierzchni ladunkowej. Materialy nalezy
uklada¢ réwnomiernie na calej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie
podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wyladunek rur
powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkéw ostroznoéci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie
wolno zrzucaé¢ ze S$rodkéw transportowych, lecz roziadowaé¢ po pochylych legarach. Ponadto, przy za-
iwyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow aktualnie
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur kamionkowych nalezy przy roztadunku zachowa¢ nastgpujace dodatkowe
wymagania:

e uzywaé w tym celu paséw no$nych, w zadnym przypadku nie nalezy uzywacé lin stalowych,

e tasmy powinny by¢ opasane wokdt palety z zewnetrznej strony belek nosnych,

e przy podnoszeniu palet lub skrzyn nalezy je podtrzymac tak by nie dopusci¢ do uderzenia o inne palety,

e nie nalezy palet lub skrzyn przesuwa¢ na samochodzie przy pomocy toméw lub dragéw,

e obstugujacy roztadunek nie powinni znajdowa¢ sie pod podnoszonym tadunkiem.

Papa

Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie.

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chroniacych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni slonecznych i w odleglosci co najmniej 1,20 m od grzejnikow.

Rolki papy nalezy transportowac i sktadowa¢ w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Lepik asfaltowy

Materialy izolacyjne moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spelniajg nastgpujace warunki:
¢ odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

e 53 wlasciwie opakowane i oznakowane,

* spehiaja wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

e majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materialy powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedlug
odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialdw i wyrobéw na budowe powinno byé¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.

Podstawowe zasady przechowywania dla pozostalych materiatéw:

e srodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,
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e materiaty suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST-00,

Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddéw. Do budowy
kanatow w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po cz¢sciowym odbiorze technicznym wykopu i podtoza. W
przypadku wystapienia dtuzszych odcinkéw miedzy sasiednimi studniami odbiér techniczny wykopu i podioza
mozna podzieli¢ na odcinki tak, aby jeden z nich nie byl krétszy niz 30 m.

5.1. Wykonanie montazu przewodéw grawitacyjnych z PVC

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegélowymi,

Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do wykonanie podloza nalezy oceni¢, czy wykop zostal wykonany zgodnie z wymaganiami.
Nalezy dazy¢ do ukladania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura. Odnosi sie to do
gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach
przewod mozna ulozy¢ na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosei 15 cm.
Material na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach. Szerokosé
warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zaggszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do
wybranej metody zageszczenia.

W dolinach ciekéw, gdzie wystepujg trudne warunki gruntowe w postaci namutéw gliniastych, torfow nalezy
przyja¢ posadowienie przewod6w na podlozu wzmocnionym z czg$ciowa wymiang gruntu stabono$nego. Na tych
odcinkach nalezy dokona¢ wymiany gruntu i stabilizacje podtoza cementem.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym wykonywaniu
wykopu lub 0 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie ukladania przewodu wyréwnuje
sie te réznice.

W sytuacji, kiedy nastgpilo tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego
poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupetnic¢ t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej powierzchni, Podloze
powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002. Zasypke wokot rury nalezy
wykona¢ piaskiem, warstwami, z zaggszczeniem warstwy do wysokosci co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury,
uzyskujac wskaznik zageszczenia 0,98.

Ukladanie przewodéw na dnie wykopow

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg mie¢ uszkodzeni) oraz zabezpieczy¢
je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Przed zakoriczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kornce ulozonego kanatu
przed zamuleniem.

Réznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekracza¢ = 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze
przekraczaé 10 cm.

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych srednic (0,50 m) przy uzyciu sprzg¢tu
mechanicznego.

Ukladanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje sie¢ w miare ukladania
przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji ulozonej juz czesci przewodu poprzez zaggszczenie
po jego obu stronach.

Laczenie przewodéw moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzadzenia mechanicznego. Przed
przystapieniem do wykonania polaczenia nalezy sprawdzi¢ czystosé kielicha oraz ulozenie uszczelki. Nastepnie,
w celu zminimalizowanie oporu nalezy wewnetrzng cze$¢ kielicha posmarowaé srodkiem zalecanym przez
producenta. Przy polaczeniu nalezy zwrécié uwage na to, aby osie laczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie,
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zas przy laczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedl do miejsca oznaczonego na niej. Zlacza powinny
pozosta¢ odslonigte, z pozostawieniem wystarczajacej wolnej przestrzeni po obu stronach potaczenia, do czasu
przeprowadzenia préby szczelno$ci przewodu. Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé folig
z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody
powinny by¢ ukladane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku
utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych elementdw, takich jak np. kawaltki drewna, kamieni,
itp.

Polaczenie rury kamionkowej z rura PVC dokonuje si¢ poprzez przejécie na rure kamionkowa kielichowa.
Potaczenie kielicha z rura PVC wykonuje sie za pomocg U — uszczelki.

Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania gruntu dla okreslonego
rejonu kraju wedtug PN-81/B-0320. Glebokos$¢ utozenia przewodéw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone
od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna glteboko$¢ przemarzania gruntu o 0,20 m.

W przypadku ulozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem,
przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla uzupeiniajacego zadana glebokos$é przykrycia (warstwa
zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rura z tworzywa sztucznego), matami lub innymi elementami
termoizolacyjnymi.

Laczenie elementéw przewoddéw

Elementy wykonane z rur i ksztaltek kamionkowych oraz rur PVC nalezy laczyé na uszczelke.

Wszystkie polgczenia powinny byé tak wykonane, aby byla zapewniona ich szczelno$é. Szczegéltowe warunki
montazu ré6znego rodzaju zlacz sa podane przez producentéw wyrobéw. Przy wykonywaniu polaczen nalezy
przestrzega¢ zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania
podane ponizej.

Przy wykonywaniu polaczefi rur PVC nalezy sprawdzié, czy bosy koniec rury PVC (ksztaltki) jest sfazowany,
jesli nie - nalezy go sfazowaé. Sfazowanie powinno mieé¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dhugos$é réwna 2 x g
(gdzie g to grubosé $cianki rury). W specjalnym wglebieniu tacznika lub ksztaltki umieszcza sie uszczelke.

Wewnetrzne powierzchnie tacznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego korica rury powinny by¢ dokladnie
oczyszczone i osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (smar silikonowy itp. -
generalnie $rodki zalecane przez producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidlowo$é ulozenia uszczelki
i doktadnosci jej przylegania w kielichu.

Do weciénigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, ulatwiajacych te czynno$c,
zwlaszcza przy wiekszych $rednicach.

Potwierdzeniem prawidlowosci wykonania polaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czolo kielicha granicy
weisku oraz wspdtosiowo$¢ taczonych elementow.

Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadal oznaczenie granicy wcisku.
Oznaczenia te powinny by¢ podane przez producenta.

W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykonaé w taki sposob, aby plaszczyzna cigcia byla prostopadia do osi
rury. Na skrzyzowaniu rur z istniejgcym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.

Sposéb instalowania rur oslonowych wynika z przyjetej technologii i najczeéciej polega na przeciskaniu lub
przeciaganiu pod przeszkoda lub ukladaniu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi dla rur z tworzyw
sztucznych sg rury stalowe o $rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem
wolnej przestrzeni. Grubod¢ $cianki rury oslonowej powinna byé okre§lona w Dokumentacji Projektowej
i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Z reguly przyjmuje sie, ze minimalna $rednica rury ostonowej
jest wigksza o dwa ,,rozmiary” w stosunku do $rednicy przewodu podstawowego.

Przew6d musi byé umieszczony wspdlosiowo z rurg ostonowa (bez dotykania do $cianki rury oslonowej).
Przewody w rurach ochronnych nalezy montowa¢ na plozach dystansowych typu E. Konicowki rur ochronnych
nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa i zamontowaé¢ manszety termokurczliwe. Rozstaw pléz nalezy
przyjmowac dla okreslonej $rednicy, dokiadnie wedtug danych producenta rur.

W miejscach przejéé przewodu przez $ciany studzienek nalezy montowa¢ przejécia szczelne z uszczelka gumowa
lub typu tanicuchowego (zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub zaleceniami Inzyniera).

Przejscia szczelne to przede wszystkim dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych, réznorodnie uksztaltowane
mufy, najczesciej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowana lub dolaczona uszczelka
gumowa. W przypadku stosowania przejscia szczelnego lancuchowego, nalezy zastosowaé¢ mufe z tworzywa
szczelnego. W trakcie wykonywania montazu technologicznego w przestrzen miedzy rure przewodowa i mufe
wlozy¢ nalezy lancuszek z tworzywa sztucznego (PE), w ktérym osadzone sg éruby. Sruby nalezy dokrecic,
powodujac pgcznienie tancucha i uszczelnienie przejscia.
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Obsypka i zasypka przewoddw

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewodow kanalizacyjnych
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.

Material na obsypke i zasypke wstepng przewoddw powinien by¢ zgodny ze Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Grubosci warstwy zasypki wstgpnej ponad wierzch przewodu powinien wynosié, co najmniej 0,30 m. Zasypke
wstepna nad przewodem zaleca si¢ zaggszczac recznie. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ warstwami. Migzszos¢
zaggszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdcié szczegdlng uwage
na to, aby bezposrednio nie dotykac rur, nie spowodowac¢ ich przesunigcia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstgpnych prob szczelnosci, miejsca polaczen przewodéw powinny
pozosta¢ odstonigte, a zasypke wstepng pozostalych czg¢sci przewoddéw wykonaé do wysokosci okoto 10 cm
ponad wierzch rury.

Wykonanie obsypki i zasypki wstgpnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego
odcinka przewodu z wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na pozostawienie
odkrytych odcinkéw przewodéw do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody
Inzyniera, mozna zasypac¢, a pozytywny wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za rownowazny probie
szczelnosci.

Obsypka i zasypka wstgpna powinny by¢ zageszczone do wskaznika zageszczenia réwnego, co najmniej 0,98.

Po przeprowadzeniu préby szczelnosci nalezy obsypaé rurociag warstwa gruntu 30 cm, zagesci¢ grunt i wozyé
nad rurociagiem tasma ostrzegawcza PVC z wkladka metalowa montowana do zbrojenia lub elementéw
metalowych,

Po wykonaniu zasypki wstepnej nalezy wykonaé zasypke zasadnicza zgodnie wymaganiami okreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

5.2. Wykonanie montazu przewodéw grawitacyjnych kamionkowych

Transport rur kamionkowych do wykopu:
* wrejon wykopu rury transportuje sie wylacznie w catych paletach,

e pojedyncze rury transportuje si¢ przy pomocy paséw noénych zwracajac uwage na biate lub z6ite punkty na
zewngetrznej stronie rury okreslajace ich $rodek ciezkosci,

e palety z rurami nalezy ustawi¢ na réwnej powierzchni tak by po usunieciu ta$m mocujgcych rury nie
rozsunely sie,

e przy pomocy koparki nie wolno transportowaé pojedynczych sztuk rur lub ksztaitek.

Bezposrednio przed montazem nalezy sprawdzi¢ rury od strony wewngetrznej ich powierzchnie celem wykluczenia
ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczefi. Nastgpnie w celu zminimalizowania oporu rur i ksztaltek nalezy
posmarowa¢ koniec rury smarem. Ze wzgledu na szczeg6lne wlasciwosci jaki powinien on odpowiadaé, zaleca si¢
stosowa¢ wylacznie smar zalecany przez producenta rur. Do czystego posmarowanego kielicha nalezy wcisnaé
bosy koniec nastgpnej rury. Nastepna rura przygotowana do ulozenia powinna by¢ wsunigta osiowo, na koncowke
uprzednio ulozonej (zamontowanej) rury. Nalezy zwraca¢ baczng uwage by ziemia, piasek lub inne
zanieczyszczenia nie dostaly sie do polaczen, gdyz jedynie czyste polaczenie rur jest warunkiem szczelnosci
kanatu. Przy ukladaniu nalezy zawsze zwraca¢ uwage by biale punkty oznakowania zawsze znajdowaly si¢ na
gdérmej powierzchni 1 na wspélnej linii co zapewni latwo$¢ napasowania bosego konca do kielicha rury oraz
zapewni zlicowanie dna rury. Rure uklada sie ,,pod spad,, kanatu.

Do wykopu rury nalezy opuscié recznie, za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do
wykopu. Rury nalezy zawsze ukiadaé kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $ci§le przylega¢ do podioza na calej swej dlugosci, na co najmniej %
obwodu, symetrycznie do jej osi. Odchytka osi utozonego przewodu do osi projektowanej nie moze przekraczaé
+20 mm. Spadek dna rur powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekracza¢ £1 cm. Laczenie rur
wykonaé¢ wsuwajac jedna rure w druga przy pomocy tyzki dZwigu lub draga metalowego zgodnie z wytycznymi
producenta rur zwracajac uwage by ziemia lub piasek nie dostaly sie do polaczen. Docinanie rur przy pomocy
odpowiednich nozyc faficuchowych.

Przy cigciu rur nalezy:

e ulozy¢ rure w poprzek roztozonego lancucha w miejscu w ktdrym rura powinna by¢ przecieta,

e zaczepi€ laficuch na haku zwracajac uwage na to aby laficuch nie byt zbyt luzny,

e rami¢ dZwigni unies¢ i skrecic, przez co rami¢ dZwigni zahaczy o taficuch,
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e przecigte ostre konce oszlifowa¢ przy pomocy okrawarki lub kamienia szlifierskiego aby nie uszkodzily
lacznikéw podczas montazu,

e rury wigksze jak DN400mm przecina si¢ przy pomocy szlifierki katowej lub pily z diamentowym ostrzem
(tarcza ochtadzana woda)

Podczas cigcia muszg by¢ zalozone okulary ochronne i rekawice.

Po zakoniczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec ulozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntows lub opadowa przez zatkanie wylot odpowiednio dopasowana pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodéw oraz skontrolowaniu spadkéw mozna przystapi¢ do
zasypywania wykopu. Zasypke rozpoczynamy od ostroznego podsypania rury z obu bokéw, dobrym ubiciu
warstwami 20cm do wysokosci 30cm ponad wierzch rury. Stosowana zasypka (zwirowo — piaskowa) nie moze
zawieraé grud i kamieni lub innych przedmiotéw moggcych uszkodzié rury. Pozostala do zasypania cze$¢ wykopu
uzupehia si¢ gruntem rodzimym przestrzegajac jego wlasciwego zageszezenia ktdére powinno osiggnaé minimum
90% stanu pierwotnego.

5.3. Wykonanie przewodéw metoda bezwykopowa

W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca bedzie instalowal rury uzywajac metod
bezwykopowych takich jak przewiert sterowany lub przecisk. Sg to najczgéciej stosowane metody bezwykopowa
przy budowie sieci kanalizacyjnych. Przy wykonywaniu robét wedlug ponizszych wytycznych nalezy braé¢ pod
uwage wymagania normy PN-EN 12889,

Przed rozpoczgciem przewiertu lub przecisku Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla wybranej metody.
Mikrotuneling (przecisk)
Mikrotunelling moze by¢ realizowany wedlug dwéch podstawowych rodzajow:

e przeciski z tzw. pilotem,

e przeciski z zastosowaniem przegubowych glowic stalowych z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu.

W metodzie sterowalnej pilotem przeciska si¢ najpierw zerdz pilotowg rozpychajaca grunt o diugosci
poszczegblnych elementéw, najczeéciej Im i o érednicy 10 cm, anastepnie kolejne elementy. Kontrolg
zachowania zalozonego spadku utrzymuje teodolit z kamera CCD oraz umieszczona w pierwszej zerdzi specjalna
dioda. Polozenie pierwszej zerdzi pilotowej jest obserwowane na monitorze w studzience startowej. W przypadku
zaobserwowania odchylen od projektowanej osi ulozenia kanalu zerdZ pilotowa obraca si¢ i wciska tak aby
uzyska¢ prawidlowy spadek i kierunek. Gdy zerdZ pilotowa pojawi si¢ w studni docelowej wyjmuje si¢ ja z tej
studni, a w tym samym czasie wprowadza si¢ rury stalowe o docelowej $rednicy z umieszczonymi wewnatrz
przenos$nikami $limakowymi. Grunt wyciagany jest do studzienki startowej. Kiedy rury stalowe osiagna
studzienke docelowa, wyciagane sa przenosniki §limakowe a na miejsce rur stalowych wprowadzane sa przewody
technologiczne. Metode ta stosuje sie dla kanaléw o DN od 200 mm do 500 mm w gruntach spoistych
zageszczonych, a takze ponizej zwierciadla wody gruntowe;j.

W metodzie z zastosowaniem przegubowych glowic stalowych z mechanicznym lub hydraulicznym sposobem
wydobywania gruntu wprowadzane sa w grunt rury i réwnoczeénie wydobywany jest grunt z czola wyrobiska,
urabiany specjalng glowica wiercaca. Grunt dostarczany jest przeno$nikami §limakowymi umieszczonymi w rurze
stalowej wewnatrz przeciskanej rury. Elementami sterowania w tej metodzie jest elektroniczna dioda celownicza,
laser przeciskowy oraz hydrauliczna obrotowo-przegubowa glowica z trzema sterownikami. Metode ta stosuje si¢
z reguly dla srednic DN 200 — 1000 mm, na dlugosciach okolo 100 m (takze ponizej zwierciadta waod
gruntowych). Przy odlegtosciach powyzej 100 m nalezy zastosowac stacje posrednie.

Do opisanej powyzej metody zalicza si¢ takze przeciski tarczowe polegajgce na przecisku rur z réwnoczesnym
wydobywaniem gruntu z czola przodka (mechanicznym oraz wspomaganym dostarczonym plynem) za pomoca
tarczy, obracajacej sie w lewo lub w prawo. Grunt zmieszany z ciecza transportowany jest do studni startowej
systemem rurociagéw. Z reguly do rozcienczenia gruntu stosowana jest woda. W przypadku gruntéw niespoistych
(aby kontrolowa¢ ubytki gruntu) do czota tarczy dostarczana jest zawiesina bentonitowa.

Wiercenie kierunkowe

Technologie wiercen kierunkowych (sterowanych) stosuje sie do bezwykopowego instalowania rurociagéw, rur
ostonowych oraz kabli. Trasa przewiertu moze by¢ prostoliniowa lub po tuku, akierunek wiercenia glowica
sterujgca mozna regulowaé w dowolnym etapie wykonywania przewiertu pilotowego.

Ulozenie rury przewodowej lub oslonowej stanowi zwykle operacje dwustopniowa. Najpierw wzdluz wymaganej
trasy wykonywany jest otwor pilotowy, a nastepnie podczas ruchu powrotnego odwiert poszerzany jest do
wigkszej $rednicy potrzebnej do wprowadzenia odpowiedniej rury. W drugim etapie, podczas ruchu powrotnego,
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wczesnie] przygotowany rurocigg zostaje zamocowany do poszerzacza za pomoca specjalnego lacznika
obrotowego (kretlika) i jest wciggany do rozwierconego otworu réwnoczesnie z wycofywaniem zerdzi
wiertniczych.

Glowica pilotowa posiada plyte sterujacg ustawiona skoénie tak, ze obrotowy ruch zerdzi powoduje przewiert
prostoliniowy, podczas gdy utrzymywanie glowicy w jednym polozeniu ijej powolne wpychanie powoduje
odchylanie si¢ glowicy od osi zerdzi. Zwykle w glowicy zamontowana jest sonda lub sygnalizator kierunkowy
emitujacy sygnaly odbierane imonitorowane przez odbiorik — lokalizator na powierzchni. W ten sposéb
kontroluje si¢: kierunek, glebokos¢, pochylenie i inne parametry przewiertu.

Wytyczne realizacji przewiertow

Przewierty winny by¢ realizowane zgodnie z:
e Dokumentacjg Projektowa,

e warunkami uzgodnien,

e normami i normatywami,

e warunkami BHP.

W trakcie wyjs¢ ze studni startowych (przejscie przez sciang studni) i wejs$¢ do studni docelowych (odbiorczychy),
powinny by¢ przedsigwzicte i prowadzone prace zapobiegajace wtargnieciu wody gruntowej czy tez gruntu do
tych studni. W czasie tych przejé¢ Wykonawca zabezpieczy obnizenie poziomu wody gruntowej w otoczeniu
odpowiednich studni.

Dla rur DN 200 mm i DN 250 mm (dlugo$¢ odcinka rury L = 1 mb) wymiary komory startowej na czas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powinna wynosi¢
minimum:

¢ studnia startowa w $wietle: 2,10 m, glebokosé ponizej osi rury: 0,70 m,

o studnie docelowa w §wietle: 1,50m, glebokosé ponizej osi rury: 0,30 m.

Dla rur DN 300 mm i DN 400 mm (dlugo$é odcinka rury L. = 1 mb) wymiary komory startowej na czas
wykonywania przewiertu, z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w niej maszyny do przewiertu, powinna wynosi¢
minimum:

» studnia startowa w $wietle: 2,50 m, glgbokosé ponizej osi rury: 0,80 m,

e studnie docelowa w §wietle: 2,00m, gleboko$¢ ponizej osi rury: 0,40 m.

Komora docelowa przeznaczona jest tylko do odbioru elementéw roboczych urzadzenia do przewiertu, czyli
zerdzi, rur stalowych, §limaka.

Przewiert sterowany

Technologia przewiertéw sterowanych polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastgpnie jego rozwierceniu
do odpowiedniej $rednicy i wciagnigciu zaprojektowanej rury oslonowej, przewodowej lub kabla. Sterowanie
uzyskuje sie¢ tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. Cala metoda sterowania polega na pracy
specjalnie skonstruowanej glowicy wiercacej, za pomoca, ktérej precyzyjnie steruje si¢ odwiertem.
Asymetrycznie uksztaltowana glowica montowana na zerdziach wiertniczych w polaczeniu z kombinacja
wiercenia i przeciskania, pozwala w dosy¢é duzym zakresie sterowaé trasa przewiertu. Czesto zwlaszcza dla
dhugich przewiertéw w trudnych gruntach stosuje si¢ wspomaganie wiercenia poprzez pompowanie roztworéw
bentonitowych na czolo odwiertu, ktére zmniejszaja opory wiercenia i stabilizuja otwor.

W asymetrycznej glowicy wiercacej umieszczona jest sonda, dzieki ktérej kontroluje si¢ na biezaco i koordynuje
sig trasg¢ przewiertu. W razie wystapienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkéd terenowych istnieje
mozliwo$¢ ominiecia ich poprzez zmiane kierunku i glebokosci wiercenia.

Istotnym czynnikiem warunkujacym mozliwo§¢ wykonania przewiertu sterowanego jest kombinacja dwdch
parametréw: dhlugosci i $rednicy rurociagu. Dodatkowym czynnikiem sg lokalne warunki geologiczne. Przejscia
wykonywane technologia przewiertéw sterowanych nie przekraczaja odcinkéw w granicy 2 000 metrow.

Na podstawie ustalonej dlugosci wykonywanego przewiertu i znanej S$rednicy rurociaggu nalezy dobraé
odpowiednie wiertnice.

Technologii przewiertu sterowanego stosowana bedzie przy wykonywaniu przejécia pod rowem melioracyjnym.
Lokalizacje tych przejé¢ przedstawiono w Dokumentacji Projektowej. Bardzo wazng zaleta jest krotki czas
realizacji przewiertu. Ponadto Metoda przewiertéw sterowanych redukuje do minimum ingerencje w $rodowisko
naturalne.

Punkt wejscia i wyjécia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia dostosowane do rysunku oraz rozmiaréw
zastosowanej wiertnicy. Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt glowica wiercaca, znajduje sie
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zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielkos$¢ kata zalezy od rozmiaréw wiertnicy i od tego, kto jest
jej producentem.

Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejécia oraz, co czasami jest sprawa
zasadnicza, gl¢bokosci posadowienia rury. Nalezy uwazaé, by promien krzywizny przewiertu nie byl mniejszy od
dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych. Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien giecia
zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dhugosci
nie moze przekracza¢ - w zaleznosci od $rednicy Zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje
si¢ zerdzie dlugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m.

Majac zadana glgboko$é, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi obliczamy odleglosé, w jakiej nalezy
ustawi¢ wiertnice. Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o diugosei od 6 m do 20 m w osi przewiertu
i szerokosci 2-4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w zakresie 20-30%,
aby ulatwi¢ p6Zniejsze wprowadzanie rury podczas przeciagania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do
4%. W punkcie wyjécia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzaé
lub zespawaé tak, aby przeciagaé jeden odcinek w calosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciagania,
szczegllnie na zgrzewanie czy spawanie odcinkow rury. Lokalizacja przewiertu umozliwia miejsce od strony
wyjscia, gdzie bgdzie mozna i caly odcinek rury przygotowaé do wciggania. O ile wigkszo$¢ wiertnic jest na
podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drog, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania
pluczki montowane sa przewaznie na przyczepach cigzarowych i wymagaja przygotowania odpowiednich
dojazdow.

5.4. Kolizje terenowe

Przeiscia przewodow pod droeami, ciekami wodnvmi i rowami

Przejscia przewodéw pod drogami, tam gdzie przewiduje to Dokumentacja Techniczna, nalezy wykonaé
przewiertami w rurach ostonowych na odcinkach wykazanych na profilach podtuznych.

Wykonawca zobowigzany jest zaakceptowa¢ wykonany lub opracowaé wlasny projekt dla kazdego przewiertu
i przed przystgpieniem do realizacji robot uzyskaé zatwierdzenie tego projektu ze strony Inzyniera i wlasciwych
zarzadcow drog.

Co najmniej 2-tygodnie przed przystapieniem do prac ziemnych, wykonawca winien zglosi¢ termin rozpoczgcia
robot wlascicielowi uzbrojenia.

Celem ustalenia faktycznej trasy uzbrojenia, nalezy przed rozpoczgciem prac, wykonaé poprzeczne wykopy
sondazowe dla zlokalizowania podziemnego uzbrojenia, ktére w opracowaniu projektowym przyjeto na podstawie
podkladéw sytuacyjno-wysokosciowych. Prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia nalezy prowadzi¢ wylacznie
sposobem r¢cznym na warunkach oraz pod $cistym nadzorem technicznym jej uzytkownika. Na trasie kanalizacji
wystepuje nastepujace uzbrojenie:

o sie¢ gazowa,

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ elektryczna,

e sie¢ teletechniczna,

e lokalna kanalizacja deszczowa.

Sposob instalowania rur oslonowych wynika z przyjetej technologii i najczgéciej polega na przeciskaniu pod
przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe (lub PE) o srednicy
umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ Scianki rury
oslonowej powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowe] i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.
Przew6d musi by¢ umieszczony wspélosiowo z rura ostonowa lub w inny sposob gwarantujacy stabilno$é
uloZenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie zlacz. Nalezy unikaé¢ umieszczania
zlacz w rurze ostonowej, ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugos¢ przejscia, nalezy przed ulozeniem
przewodu przeprowadzi¢ prébe szczelnosci.

Rury przewodowe nalezy umieszczac¢ w rurze ostonowej na plozach, aby spemi¢ opisane powyzej wymagania. Na
rurociagu przewodowym nalezy zalozyé co 1,5 m §$lizgi w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej
w rurze. Po zakoniczeniu procesu przeciagania nalezy wykonac probe szczelnosei rurociggu przewodowego.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUD okre§lone zostaly warunki dotyczace zblizen
projektowanych przewodow do istniejacego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
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W przypadkach skrzyzowan przewodow grawitacyjnych z istniejacymi przewodami, zgodnie z wydanymi
warunkami, nalezy zastosowac zabezpieczenie istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz
zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizent z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejaca
infrastrukturg. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich shuzb uzytkownika i uzgodni sposéb
wykonania zabezpieczenia.

Skrzyvzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skrzyzowaniach z przewodami grawitacyjnymi nalezy zabezpieczy¢
rurami poléwkowymi Dy 110 mm z PCV. Dlugo$é¢ ostony powinna wynosi¢ okoto 2,0 m (koficéwki powinny
wystawac na okolo 0,50 m poza krawedzie wykopu).

Przy skrzyzowaniu z kablami NN nalezy stosowaé przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o $rednicy
Dy 110 mm koloru niebieskiego).

Wazniejsze warunki wykonania skrzyzowania z kablami eklektycznymi sa nastgpujace:

e Skrzyzowania i zblizenia przewodéw kanalizacyjnych z liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonaé
zgodnie z wymogami PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne w zakresie linii
izolowanych oraz w zakresie linii golych zgodnie z norma PN-E-5100-1:1998. Ponadto, zgodnie z norma
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowani i budowa.

e Przystapienie do prac zwiazanych z zalozeniem przepustéw moze si¢ odbyé po uprzednim odlaczeniu kabli
spod napiecia przez RE.

e Przepusty winna zaklada¢ firma elekiryczna posiadajaca pracownikow zuprawnieniami branzowymi
w zakresie wystgpujacych rodzajéw kabli i napig¢.
e Prace w obrgbie linii elektroenergetycznych kablowych (do 0,5 m) nalezy prowadzi¢ recznie.

Wszystkie odkrycia linii kablowych energetycznych, niepotwierdzonych geodezyjnie na mapie nalezy w trybie
pilnym zglosi¢ Inzynierowi i w RE.
Skrzyzowania z przewodami gazowymi

Skrzyzowania z sieciag gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z normg PN-91/M-34501, a przy
przebiegu rownoleglym zachowaé minimalng odleglo$é pozioma wg Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz.U. 2001, nr 97,
poz. 1055).

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy zatozy¢ na przewod gazowy rure ochronng stalowa. Konce rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ gumowymi manszetami lub zastosowaé opaski termokurczliwe. Rury ochronne
o dlugosci przekraczajacej 15 m instalowane na gazociagach $redniego cisnienia powinny by¢ wentylowane.

Pozostale uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczyé poprzez zakladanie rur ochronnych na
rurze istniejacej (rur¢ ostonowg dwudzielna faczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

Przestrzeni na koficach pomiedzy rura ochronna a rura przewodowa gazowa nalezy wypehié pianka poliuretanowa
na glebokos¢ co najmniej 15 cm.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié¢ shuzby Zakladu Gazowniczego o terminie rozpoczecia prac
i dokladnie ustali¢ przebieg gazociggéw. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem sieci gazowej nalezy
wykona¢ zgodnie z normami, przepisami i zarzadzeniami obowigzujgcymi przy wykonywaniu tego rodzaju robot
i pod nadzorem wiasciciela.

5.5. Rury ochronne stalowe

Rury ochronne stalowe nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca pl6z pierScieniowych. Przed
przystapieniem do prac nalezy ustali¢ ilodci typ elementéw pl6z. Otwarte pierscienie luzno potaczy¢ na rurociagu,
konice pier§cieni wsungé jeden w drugi i lekko zazebi¢. Miejsce styku pierscieni z rurg przewodowa owinaé taSma
EVO. Piericienie plozy zacisnaé¢ symetrycznie przy pomocy urzadzenia zaciskowego do montazu az niemozliwe
bedzie przesuwanie pierscienia po rurze. Elementéw pléz nie mozna zaciskaé jednostronnie. Polozenie ptéz na
rurociggu nalezy ustali¢c wczeéniej, poniewaz poOZniejsze rozwigzanie ptéz jest niemozliwe. Kielichy rur
z przewodowych nie moga opiera sie i spoczywaé na rurze ochronnej. Podpory (plozy) powinny znajdowa¢ sie
bezpoérednio za kielichami rur. Przestrzen miedzy kanatem roboczym a rura ochronna, na wylocie i wlocie, z obu
koncoéw rury ochronnej zamknaé korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie mniejszej niz 10 cm, mierzac
od krawedzi rury przejéciowej i pierscieniem samouszczelniajgcym.
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Odcinek rury przeznaczonej do wlozenia w rurze przejSciowej nalezy poddaé probie szczelnosci zlaczy na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem do rury ochronne;j.

Rury ochronne stalowe powinny odpowiadaé¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale
wybite oznakowania lub inny sposéb jednoznacznie okreslajacy jej gatunek. Miejsca spawania nie powinny
posiadaé rozwarstwiefi, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych wigkszych niz 5% grubosci materialu i wigkszych
niz 10% powierzchni. Ponadto nie powinny mie¢ rys, peknie¢ itp. Wad. Suszenie elekirod powinno by¢ zgodne
z zaleceniem producenta. Spawacze wykonujacy zlacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia
specjalistyczne, odpowiednie do zakresu wykonywanych robot, udokumentowane wpisem do ksigzeczki
spawacza.

Rury ochronne czarne nalezy izolowaé zgodnie z DIN 30672 stosujac:

e  Primer 1027,

¢ Polyken 931 lub butylmastik jako mas¢ do uzupeliania nieré6wnosci i ubytkéw izolacji,

e Polyken 989-20 jako tasme wewnetrzna, jednokrotnie spiralnie owinigcie na zaktadke 50%,
e Polyken 955-15 jako tasme zewnetrzng, dwukrotnie spiralnie owinigcie na zaktadke 50%.

5.6. lzolacje przeciwwilgociowe

Przveotowanie powierzchni betonowych

Pokrywana powierzchnia musi byé oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usungé wszystkie
luzne czesei i substancje zaklocajace wiazanie, takie jak pyly, oleje, tluszcze, resztki $rodkéw pielegnacyjnych
i zwigzanych z szalunkiem itd. Wszelkie zaglebienia i ubytki nalezy wyrownagé.

Materialy do wyréwnania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny byé zgodne z zaleceniami Producenta
materialow izolacyjnych.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadaé zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materialéw odno$nie:

e wytrzymatosci podfoza na odrywanie (minimum 1,5 MPa),

e temperatury podloza,

e wilgotmosci podloza (maksimum 4% — chyba, ze material jest przeznaczony do ukladania na podloza
o wiekszej wilgotnosci),

e  wieku betonu.

Gruntowanie

Powierzchnie betonowe powinny by¢ gruntowane za pomoca srodkéw gruntujacych, zalecanych przez Producenta
materiatu izolacyjnego lub bedacych elementem danego systemu materialu izolacyjnego zgodnie z karta
techniczna Producenta.

Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Wykonanie warstwy izolacyjnej

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji winny byé prowadzane z zachowaniem wymagan Dokumentacji
Projektowej, odpowiednich norm, kart technicznych Producenta i aprobat technicznych.

Metody wykonania izolacji:

e malowanie pedzlem,

s nanoszenie walkiem,

e natryskiwanie,

e szpachlowanie,

e przyklejanie lub rozwijanie gotowych materiatléw izolacyjnych.

Przy nakladaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzegaé zalecanych przez producenta zakreséw
temperatur otoczenia i podioza oraz wilgotnosci podloza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinny by¢ odebrane przez Inzyniera.
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Izolacje z papyv i folii

Izolacje z papy powinny sklada¢ si¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej sklejonych miedzy sobg w spos6b
ciagly na calej powierzchni. Szerokos¢ zakladow w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaklady poziome i pionowe arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢é przesunicte wzgledem siebie.

Izolacje z folii winny by¢ ukladane na podtozu zatartym ,,na gladko™, a styki arkuszy folii zgrzane.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzegaé odparowania rozpuszczalnikéw
zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania rozpuszczalnikéw zalezy od warunkéw
atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie upalnego lata do ~2 godz. i wigcej w okresach, gdy temperatura
zewnetrzna osigga ~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania si¢ wykonywania pokry¢ dachowych
z zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.

Izolacje powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i plaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywana w temperaturze nie nizszej niz 18°C,
a nastegpnie rozwinigta z rolki i ulozona na ptaskim podiozu w celu rozprostowania, aby unikngé tworzenia sie
garbow po jej ulozeniu. Bezposrednio przed ulozeniem papa moze by¢ luzna zwinigta w rolke i rozwijana z niej
w trakcie przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy musza by¢ smarowane lepikiem zaréwno podtoze, jak
i spodnia warstwa przyklejanej papy.

Izolacje papowe z zastosowaniem lepiku asfaltowego na zimno moga byé wykonywane tylko na podlozach
betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia pap lepikiem asfaltowym na zimno na
podlozach z plyt izolacji termicznej, styropianu, welny mineralnej itp. Odstepstwo od tego wymagania jest
mozliwe jedynie w przypadku oceny lepiku na zimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego
w aprobacie technicznej.

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocy palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

* palnik powinien by¢ ustawiony w taki spos6b, aby jednoczesnie podgrzewal podioze i wstege papy od strony
przekfadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podloza,

* w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno byé krétkotrwale, a plomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare nadtapiania masy powlokowej,

* niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub
jej zapalenia,

* fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé do ogrzewanego podioza
watkiem o dlugosci réwnej szerokosci pasma papy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczegéine

Materialy

Badanie materialéw uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami
rysunkoéw i odpowiednich aprobat i norm materialowych,

Kontrola jakosci wyvkonanvch robét

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czgstotliwoscig okreslona w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych podstawe odbioréw robét.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 oraz z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowa¢ w szczegdlnosci:
e sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

e sprawdzenie szerokosci wykopu,

e sprawdzenie glgbokosci wykopu,

e sprawdzenie odwodnienia wykopu,
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e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kolowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

e sprawdzenie rodzaju rur i ksztaltek,

e sprawdzenie wykonania polaczen przewodow i ksztaltek,

e sprawdzenie uloZenia przewodu,

» badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki gléwnej przewodu,

e badanie szczelnosci przewodow grawitacyjnych - prébe szczelnosci nalezy wykonaé zuzyciem wody
{metoda ,,W” wg PN-EN 1610:2002),

e zaleca si¢ wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed wykonaniem obsypki.
Sposréd wymienionych w normie PN-EN 1610:2002 wymagan, na szczegélna uwage zashuguja:
¢ odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,
e nalezy zamkna¢ wszystkie odgal¢zienia,
¢ przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obniZzone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu,
¢ przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzgdna
nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas badania na
eksfiltracje, po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzienkach, nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience polozonej powyzej, w czasie:
- 30 minut na odcinku o dlugosci do 50 m,
- 60 minut na odcinku o dlugo$ci ponad 50 m,

¢ podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu wody do kanatlu w czasie trwania obserwacji, jak
przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnoéci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy
i Inzyniera.

Po wykonaniu préby szczelnosci kanatu nalezy wykonaé inspekcje poszczegdlnych odcinkéw przewodu za
pomoca zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalaja na pozostawienie odkrytych
odcinkéw przewodow do czasu przeprowadzenia proby szczelnoéci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera
mozna zasypa¢, apozytywny wynik monitoringu sieci za pomoca kamer uzna¢ za réwnowazny probie
szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymagan:
¢ Jednostka obmiaru wykonanych robét bedg metry (m) przewodu grawitacyjnego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace platnosci podano w ST-00.
Podstawg platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2002 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji — Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 295-7:2001 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej ikanalizacyjnej —
Wymagania dotyczace kamionkowych rur i zlaczy przeznaczonych do przeciskania.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych
Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw.

WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt — ITB,

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpien 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12.

Ramowa instrukcja eksploatacji sieci gazowych wydana przez MgiE opracowanej zgodnie z zarzadzeniem nr
4 Naczelnego Dyrektora ZPGaz z dnia 25.01.1973r., znak PRJ30/32/73 oraz Zarzadzeniem nr 30 Naczelnego
Dyrektora Zjednoczenia Goémictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

Instrukcja ramowa BHP dla Zakladéw Przemyshi Gazowniczego (Zarzadzenie nr 28 Dyrektora Naczelnego
ZPGaz z dnia 21.07.1991r., znak TB-3-34/71 wraz z Zarzadzeniem nr 30 Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia
Goérmictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia 17.01.1980r. znak ZGB-18-3/80.

Rozporzadzenie Ministra Przemyshy i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie BHP w zakladach produkcji,
przesylania i rozprowadzania gazu i paliw gazowych oraz prowadzacych roboty budowlano-montazowe sieci
gazowych (Dz.U. nr 83 poz. 392 z dnia 09.09,1993r.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 06
SYSTEM KANALIZACYJNY — OBIEKTY SIECIOWE
KOD CPV - 45232
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 06) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie obiektéw sieciowych, ktore zostang wykonane w
ramach przedsiewzigcia ,,Kanalizacja sanitarna w ul. Promnickiej w Kobidrze ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — 0), jako cze$¢ Dokumentéw
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczeg6lowe dla robét w zakresie obiektow
sieciowych ujetych w punkciel.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninicjszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace imajgce na celu
wykonanie robdt w zakresie obicktéw sieciowych, ujetych w Dokumentacji Projekiowej w ramach
przedsigwzigcia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". . Zestawienie
Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekty sieciowe. Wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej lub wodociggowej, a nie bedace rurociggami
— studnie wlazowe, studnie niewlazowe, pompownie, zbiorniki itp.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektows,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00.

2.1. Wymagania dotyczace materiatlow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacii sa:

2.1.1. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

Przy projektowaniu a nastgpnie montazu, studzienki z PE i PP musza spelmia¢ szereg warunkow, a przede
wszystkim posiada¢:

e wystarczajaca wytrzymalto$¢ przeciwstawiajaca si¢ wptywom réznych obcigzen,

e wystarczajacg wytrzymalo$é na wplywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

e dostateczng trwato$¢ uzytkowa,

e zapewniaC konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,
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e Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

e spehia¢ wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.

Szczegblne wymagania dotyczace studzienek podano w rozbiciu na poszczegélne elementy z ktdrych studzienki
s3 montowane na budowie.

Studzienki @1000 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna cze$¢ komory roboczej studzienki, o $rednicy wewnetrznej d = 1000mm, stuzaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do polaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: w projekcie
zastosowano kinety przelotowe o przeptywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu oraz kinety
zalomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Nie posiadajg one odrebnych wymagan w normie DIN,
natomiast dla calej studzienki (czyli réwniez pozostalych jej elementéw) podano wymagania w normie
DIN 19537-3.

Pierscienie dystansowe. PierScienie dystansowe d = 1000mm stanowig $rodkowa cze$¢ komory roboczej
studzienki wlazowej, o érednicy wewnetrznej, odpowiadajacej $rednicy tej studni, stuzaca do ustalenia wlasciwej
wysokosci studzienki. Rodzaje pierscieni dystansowych: produkowane sa pierScienie o wysokoéci h = 250, 500,
750 i 1000 mm, a zastosowanie na budowie poszczegélnych rodzajéw zalezy od wymaganej wysokosci
studzienki. Pier§cienie dystansowe sg wyposazone w drabing zejéciowa (dla obstugi), zamontowana fabrycznie.
Drabina ta jest wykonana z zeliwa powlekanego polietylenem. PierScienie dystansowe wykonane sa z PE.
Wymagania normowe jak wyzej.

Stozek studzienki. Stanowi on gérna cz¢é¢ komory roboczej studzienki wiazowej, o wewnetrznej $rednicy
podstawy d = 1000mm, zwezajacy si¢ asymetrycznie ku gorze do $rednicy wewnetrznej d = 600 mm. Stozek jest
to czes¢ studzienki stuzaca do montazu elementéw wieniczacych studzienke. Wymagania normowe jak wyzej.
Uszezelki. Dodatkowym elementem wyposazenia studzienki sg uszczelki gumowe, o $rednicy odpowiadajacej
$rednicy studzienki, shizace do laczenia kinety z dolnym pierScieniem dystansowym, $rodkowych pierscieni
dystansowych migdzy soba oraz gornego piericienia dystansowego ze stozkiem. Uszczelki wykonane sa z gumy
EPDM, ktdére] wilasnosci mechaniczne opisuje norma EN-681-1, natomiast wlasnosci chemiczne norma
ISO/TR 7620.

Pierscien odciazajacy. Piersciefi odcigzajacy jest to element wykonany z betonu zbrojonego, nakladany na gérna
cze§¢ stozka i stuzacy do ochrony studzienki przed nadmiernymi obcigzeniami drogowymi lub przed ich
nier6wnomiemym rozkladem. Pieréciefi odcigzajacy nalezy zamdéwi¢ w firmie produkujacej studzienki lub
wykona¢ na budowie zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Producenta studzienek.

Dla studzienek wlazowych pier§cien odciazajacy posiada érednice zewn. d = 1200 mm, a wewnatrz piericienia
jest polozony niesymetrycznie, otwor érednicy d = 700 mm shuzacy dla osadzenia wlazu wejsciowego. Pierscien
odcigzajacy powinien by¢ wykonany z betonu B-20 oraz stali zbrojeniowej klasy A-O StOS. Kruszywo, beton
i stal powinny odpowiadaé¢ wymaganiom Polskich Norm.

Wiaz zeliwny. Wlaz nalezy zamowi¢ w firmie produkujacej studzienki jako komplet wyposazenia. Wiaz zeliwny
jest to element wykonany z Zeliwa szarego, o $rednicy wewnetrznej d = 600 mm, nakladany na otwor
w pierécieniu odciazajacym i stuzacy do wejscia konserwatora kanalizacji, do studzienki. Wlaz powinien
odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie z okreSleniami zamieszczonymi
w zalgczniku ,,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczacej wlazéw zeliwnych ciezkich umieszczanych
zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wlazow typu lekkiego wylacznie na terenie ogrédkéw przydomowych, tam gdzie nie
przewiduje si¢ ruchu pojazdéow. Na terenach zalewowych nalezy stosowal przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykrecane.

Wkladka ,,in situ”. Dla zrealizowania podlaczen bocznych do studzienki nalezy dodatkowo zaméwic tzw.
wkiadke “in situ” wykonane sa z PE. Produkowane sg pierScienie o $rednicach d = 110, 160 i 200 mm,
wyposazone w uszczelke gumows. Wkiadki te nalezy zam6wi¢ u Producenta studzienek.

Studzienki @600 mm

Kineta studzienki. Jest to dolna cze$¢ komory roboczej studzienki, o §rednicy wewnetrznej d = 600 mm, stuzaca
posadowieniu studni w wykopie oraz do polaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot).

Rodzaje kinet: w projekcie zastosowano kinety przelotowe o przeplywie na wprost, zamontowane na prostym
odcinku kanatu oraz kinety zalomowe, zmontowane na zmianach kierunku przeptywu. Kinety te posiadaja
mozliwo$¢ plynnej regulacji kata wlotu i wylotu. Kinety wykonane sa z PP. Nie posiadaja one odrgbnych
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wymagan w normie DIN, natomiast dla calej studzienki (czyli réwniez pozostalych jej elementéw) podano
wymagania w normie DIN 19537-3.

Rura karbowana PP trzonowa. Rura ta stanowi §rodkowg cze$¢ komory roboczej studzienki niewlazowe;j,
o §rednicy wewnetrznej d = 600 mm, odpowiadajacej $rednicy tej studni, stluzaca do ustalenia wiasciwej
wysokosci studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sg rury o wysokosci h = 1000, 2000,
3000, 6000 i1 3650 mm, a zastosowanie na budowie poszczegdlnych rodzajow zalezy od wymaganej wysokosci
studzienkai.

Rury karbowane, trzonowe wykonane sa z PP. Wymagania normowe jak wyzej.

Teleskopowy adapter do wlazéw zeliwnych. Stanowi on gdrng cze$é studzienki niewlazowej, 0 wewnetrznej
$rednicy podstawy d = 600 mm, z kolnierzem u géry, o srednicy zewnetrznej 800 mm. Jest to czes$é¢ studzienki
stuzaca do montazu elementéw wienczacych studzienke tj. wlazéw. Adaptery wykonane sg z zeliwa. Wymagania
normowe jak wyzej.

Pierscien odcigzajacy — patrz opis dla studzienki ¢31000.

Wiaz Zeliwny — patrz opis dla studzienki @1000.

Wkladka “in situ” — patrz opis dla studzienki ©1000.

Studzienki 9425 mm

Studzienki te maja zastosowanie wylacznie na przylaczach do budynkéw, ich wyposazenie (czgsci skladowe)
beda nastepujace:

Kineta studzienki. Jest to dolna cz¢$¢ komory roboczej studzienki, o $rednicy wewngtrznej d = 425 mm, shuzgca
posadowieniu studni w wykopie oraz do polaczenia rur kanalizacyjnych. Jest ona wyposazona w otwory
z kielichami oraz uszczelkami dla wprowadzenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Rodzaje kinet: stosuje si¢
kinety przelotowe o przeplywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu oraz kinety zatomowe,
zmontowane na zmianach kierunku

przeplywu. Kinety te wykonane sa z PE lub PP. Kinety nie posiadaja odrgbnych wymagan w normie DIN,
natomiast dla calej studzienki (czyli réwniez pozostalych jej elementéw) podano wymagania w normie
DIN 19537-3.

Rura karbowana. Rura ta stanowi $rodkowg czgé¢ komory roboczej studzienki niewlazowej, o srednicy
wewngtrznej d = 425 mm, odpowiadajacej $rednicy tej studni, shizaca do ustalenia wladciwej wysokosei
studzienki. Rodzaje rur karbowanych trzonowych; produkowane sa rury bez kielicha o wysokosci h = 3000 mm
oraz rury z kielichem o wysoko$ci h = 6166 mm, a zastosowanie na budowie poszczegélnych rodzajow zalezy od
wymaganej wysokosci studzienki. Rury karbowane, wykonane sa z PP. Wymagania normowe jak wyzej.

Stozek betonowy. Stanowi on gbéma czes¢ studzienki niewlazowej, o zewnetrznej $rednicy d = 730 mm
1 wysokosci 240 mm. Jest to czgé¢ studzienki stuzgca do montazu elementéw wienczacych studzienke tj.
pokrywy. Wymagania normowe jak wyzej.

Pokrywa betonowa. Jest to zamknigcie studzienki od géry. Stanowi ja porywa o §rednicy 680 mm i wysokosci
90 mm. Wymagania normowe jak wyzej.

Wkiladka “in situ” — Patrz opis jak dla studzienki @1000.

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujgcych czesei:
Komin studni

e piercien wyrOwnawczy,

e zwezka (dla studzienek o $rednicy > @800 mm),

e plyta przykrywkowa nastudzienna z wlazem kanalowym.
Komora stndni — sktadajaca si¢ z kregdw studziennych.

Podstawy studni (dno) — wykonana jako prefabrykat z plyta denna i wyprofilowanym korytem (kinets)
przeznaczona do przeplywu S$ciekéw i ksztaltka przylaczng lub otworami pod ksztaitki oraz spocznikiem
(powierzchnia dna pomiedzy kineta a $ciang komory roboczej). Dno studzienki nalezy wykonaé jako
monolityczne polaczenie §ciany bocznej z ptyta denna, z betonu hydrotechnicznego klasy B25.

Elementy studzienek powinny mie¢ odpowiednio wyprofilowane powierzchnie czolowe tworzace ztacze (zamek)
umozliwiajace szczelne polaczenie elementéw za pomoca uszczelek elastomerowych.
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Zejscie do studni wlazowej za pomoca zamontowanych na $ciankach elementéw zeliwnych stopni ztazowych wg
PN-64/H-74086. Montaz poszczegélnych elementéw powinien byé wykonany zgodnie z instrukcja producenta.
Studzienki kanalizacyjne musza spetnia¢ warunki okre§lone w normie PN-EN 10729:1999

Studzienki powinny byé wykonane z materialéw trwalych o minimalnej $rednicy wewngtrznej dla studzienki

wlazowej @11000 - 1200m i wysoko$ci komory roboczej h = 2,0m z wyjatkiem przypadkéw gdy glebokosé
kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja na uzyskanie tej wysokosci.

Studnie betonowe i zelbetowe musza spelniaé szereg warunkéw, a przede wszystkim posiadac:

e wystarczajaca wytrzymalo$¢ przeciwstawiajaca si¢ wplywom roznych obcigzen, w tym drogowych,
e wystarczajaca wytrzymalos¢ na wpltywy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

e 100% szczelnos$¢ na calej wysokosci studzienki,

e dostateczng trwalos¢ uzytkowa,

e zapewnia¢ mozliwos$¢ podiaczenia wlotéw bocznych w kinecie i ponad nig, tj. pod okre§lonym w projekcie
katem, bez stosowania tukéw na kanale bocznym, po za przypadkami okre$lonymi w projekcie, na wysokosci
okreslonej w projekcie, w stosunku do dna studzienki,

¢ powinny posiada¢ karbowane powierzchnie zewnetrzne, ktdre przy wymaganym zageszczeniu gruntu wokaét
studzienki zapewnig jej zabezpieczenie przed sitami wyporu, lub inne zabezpieczenia przed tymi sitami,

e zapewnia¢ konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

o spehia¢ wymogi przepiséw BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji,

¢ posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydana przez uprawniong do tego
Jjednostke,

¢ powinny spelia¢ wymagania normy PN-B-10729:1999.

Wszystkie polaczenia elementéw studzienek oraz studzienek z rurami kanalizacyjnymi powinny byé¢ na uszczelke

gumowsg. W gruntach suchych takie rozwigzanie zabezpiecza przed nadmierng infiltracja wod opadowych do

kanalizacji sanitarnej.

Studzienki powinny posiada¢ Decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydang przez uprawniong

do tego jednostke. Studzienki powinny byé wykonane z betonu min B-40 i stali 34GS. Ksztaltki przylaczeniowe

lub otwory do ich pozZniejszego zamontowania powinny byé dostosowane do rur przewodowych. Zelbetowe
elementy studzienek powinny odpowiadaé wymaganiom normy DIN 4304 cze$¢ 1, natomiast uszczelki

DIN 4060. Studzienki musza by¢ przystosowane do Sciekéw bytowo gospodarczych — zgodnie z PN-80/B-01800.

Cigzkie zelbetowe elementy studzienek powinny mieé fabrycznie wmontowane uchwyty transportowe stuzace do

ich zatadunku, wytadunku i montazu. Obsypka studzienek piaskiem i Zwirem wg. PN-87/B-01100.

Elementy skladowe studzienki:

Kineta studzienki (dno studzienki) — ma mie¢ $rednicg wewnetrzng d > 1000 mm. W projekcie zastosowano

nastepujace rodzaje kinet:

e kineta przelotowa o przeplywie na wprost, zamontowane na prostym odcinku kanatu,

¢ kineta zalomowa, zmontowana na zmianie kierunku przeplywu kanahu,

e kineta polaczeniowa z wlotami bocznych kanatéw doptywowych lub przylgczy.

Kinety i spocznik muszg by¢ wylozone Zywica poliestrows warstwg o grubosci min. 6 mm. W przejéciach przez

$ciany studni nalezy osadzi¢ odpowiednie krééce dostudzienne.

Kregi komory i komina — d > 1000 mm. Ich wymiar pionowy musi zapewni¢ uzyskanie na budowie wymagane;j

wysokosci studzienki.

Ponadto kregi musza by¢ wyposazone w zeliwne stopnie ztazowe lub w drabing zej$ciows z materiatu odpornego

na korozje (dla obstugi), zamontowane fabrycznie. Kregi faczone sg z dnem oraz pomig¢dzy soba za pomoca

uszczelek elastomerowych.

Element redukeyjny R (wariantowo) — w zalezno$ci od przyjetej $rednicy podstawy studni (komora robocza

d = 1200 mm) umozliwiajacy zmiane¢ $rednicy wewngtrznej komory studni i jest ptyta oddzielajaca komore studni

od komina stosowana do studni o wysokosci powyzej 3,0m. Wykonanie przez producenta studni zgodnie z norma

DIN 4034 cz.1.

Pierscien wyréwnawczy — shuzy o do dokladniejszej korekty wysokosci studzienki. Jego wymiar pionowy musi

zapewni¢ uzyskanie na budowie wymaganej wysokosci studzienki.

Plyta przykrywowa — d = 1000/625 mm stanowi zwienczenie studzienki oraz stluzy do osadzenia wilazu

kanatowego.
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Element redukeyjny T (tzw. konus — wariantowo) — d = 1000/625 lub d =1200/625 umozliwiajgcy zmiane
$rednicy wewng¢trznej komory studni lub komina do $rednicy wlazu. W scianki zwezki wbudowane musza byé
stopnie ztazowe. Wykonanie przez producenta studni zgodnie z normg DIN 4034 cz.1.

Pierscien dystansowy — stuzy do regulacji wysokosci osadzenia wlazu. Pierécienie dystansowe laczone sg za
pomoca zaprawy betonowe;j.

Wlaz zeliwny — powinien odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-87/H-74051 oraz zgodnie
z okresleniami zamieszczonymi w zalaczniku ,,A” do Polskiej Normy PN-93/H-74124, dotyczace] wlazow
zeliwnych ciezkich umieszczanych zwykle w korpusie drogi.

Dopuszcza sig zastosowanie wlazéw typu lekkiego wylacznie na terenie ogrodkéw przydomowych, tam gdzie nie
przewiduje si¢ ruchu pojazdéw. Na terenach zalewowych nalezy stosowaé przeciwpowodziowe, szczelne
pokrywy studzienek, przykrecane.

Stopnie zlazowe — sa osadzone fabrycznie w prefabrykowanych elementach studzienek. Stopnie powinny byé
zamontowane mijankowo, w dwoch rzedach, w odleglosci pionowej 250 £5mm, oraz w odleglosci poziomej w osi
stopni 272 £10mm. Stopnie ztazowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej Normy PN-64/H-74086.

Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna. Piasek, z ktérego wykonana jest podsypka, osypka
i zasypka wstepna powinien spetnia¢ przede wszystkim nastepujace wymagania:

® nie powinien zawiera¢ czastek wiekszych niz 0,002 m,
e nie powinien by¢ zmrozony,

e nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ i érodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
1 Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem,

Do wykonania rob6t nalezy stosowaé min. nastgpujacy sprzet:
e zuraw samochodowy,

¢ urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,

e ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jako$ci i ktére
uzyskaty akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materialéw nalezy stosowaé min. nastepujace srodki transportu:
e samochody skrzyniowe,

e samochody dostawcze,

e ciagniki kolowe,

e przyczepy samochodowe.

Wymagania dotyczace przewozu pompowni.
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Zgodnie z zalaczona do projektu oferts, w cenie pompowni uwzgledniono transport Producenta loco budowa.
Zastosowanie $rodka transportu wiasnego musi by¢ zaakceptowane przez Inzyniera oraz Producenta pompowni.
Do transportu pompowni¢ przygotowuje Producent wg okre§lonych przez niego wymagan tj. migdzy innymi;
wyja¢ pompy (transportowane wg oddzielnych przepiséw w opakowaniu), wyja¢ sygnalizatory poziomu
iprzepust kablowy, zabezpieczy¢ prowadnice przez rozparcie elementami drewnianymi oraz zabezpieczy¢
rurociggi tloczne i armatur¢ przez podparcie na stojakach drewnianych. Podczas transportu pompownie ze
zbiomikiem musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.. Pompownie powinny byé
zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wylacznie materiatami niemetalowymi - najlepiej ta§mami parcianymi).
Powierzchnie pojazdéw przewozacych pompownie i studzienki musza byé réwne i pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi. Zbiornika pompowni oraz jej wyposazenia nie wolno zrzuca¢ lub wlec.

Wymagania dotvczace przewozu studzienek kanalizacyinych tworzywowych i prefabrykowanych.

Studzienki tworzywowe podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Studzienki powinny by¢ ulozone $cisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ (wylacznie
materiatami niemetalowymi - najlepiej tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki
musza by¢ rowne i pozbawione ostrych lub wystajacych krawedzi.

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich whudowania. Podczas transportu musza
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przesuniecia sie przez zastosowanie usztywnienia z przekladek, rozporéw i
klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialéw. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej
na kolowych srodkach transportu powinny byé one ukladane na elastycznych podkladach. Podnoszenie i
opuszczanie kregdw o S$rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST-00.

5.1. Szczegébétowe warunki wykonania roboét

Obiekty sieciowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz
wymaganiami szczegétowymi.

Montaz studzienek nieztazowych PP/PE nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi producenta.
Prace przygotowawcze i roboty ziemne

Prace przygotowawcze i roboty ziemne zwiazane z wykonaniem zewngtrznych systeméw kanalizacyjnych
wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

Przed zamdéwieniem studni Wykonawca zaktualizuje rzedne terenu podane w projekcie budowlanym oraz katy
wlotéw 1 wylotu kanaltéw w stosunku do osi studzienek.

Zabezpieczenie drzew

Podczas robot nalezy zabezpieczy¢ drzewa zlokalizowane w odleglosci 2,5 m i mniejszej od projektowanych
obiektow.

Posadowienie i wznoszenie obiektéw sieciowvch

Posadowienia i wznoszenie obiektéw nalezy wykonaé zgodnie z projektami budowlanymi, wymaganiami norm
PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, ,,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru sieci kanalizacyjnych”,
opracowanymi przez COBRTI INSTAL, wytycznymi producentéw i wytycznymi niniejszej specyfikacji.

Obiekty sieciowe nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie. Dla obiektéw wykonywanych
w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie utrzymywaé obnizony poziom wody gruntowej do momentu
pelmego obsypania gruntem.

Studnie betonowe

Studnie z kregow zelbetowych posadowié¢ na podsypce piaskowej gruboéci 20 cm. Fundament zaizolowac:
e spdd: 1 x papa na lepiku,
e boki i wierzch: 2x Abizol R+P.

Studzienki DN 1000 mm, DN 1200mm i o wickszych érednicach nalezy wykona¢ z elementéw
prefabrykowanych z betonu B/45. Podstawa studzienki ma byé elementem prefabrykowanym betonowym
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stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i plyty dennej. Dno kinety studzienki musi posiada¢ wyprofilowanie
zapewniajgce prawidlowo ukierunkowany przeptyw $ciekdéw na kanale gidéwnym oraz z podlaczen bocznych
i przylaczy.

Dopuszcza si¢ w uzgodnieniu z Inzynierem montaz studni innych niz w dokumentacji tj. betonowych
DN600 mm lub DN800 mm, gdy zmuszajg do tego warunki gruntowo-wodne lub istniejace uzbrojenie terenu.

Komora robocza i komin wiazowy powinny by¢ wykonane z kregéw betonowych. Montaz nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcja producenta. Elementy nalezy laczy¢ za pomoca uszczelek gumowych wykonanych specjalnie
dla taczenia prefabrykatow. Podczas montazu nalezy pokry¢ samarem poslizgowym zewnetrzna powierzchnig
uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewnetrzna powierzchnie ,,zamka” gdrnego elementu
studni naktadanego na uszczelke.

Dia studni kaskadowych kaskady moga by¢ wykonywane fabrycznie lub indywidualnie — w kazdym przypadku
jednak, jako zewnetrzne.

W podstawie studzienki oraz w odpowiednich kregach powinny byé fabrycznie osadzone ksztattki
przylaczeniowe. Polaczenia rur kamionkowych przeciskowych za studniami nalezy wykonac poprzez przejscie na
rur¢ kamionkowa zwykla, stosujac pierScien wyréwnawczy imanszete PE. Przejscia powinny by¢ szczelne
w stopniu uniemozliwiajagcym infiltrowanie wody gruntowej i eksfiltrowanie $ciekow.

W prefabrykowanych elementach studzienek powinny by¢ osadzone stopnie ztazowe wykonane z materiatow
zgodnych z niniejsza specyfikacja. Studnie usytuowane w drogach nalezy wyposazy¢ w zelbetowy pierscien
odciazajacy.

Zwieficzenie studzienek nalezy wykona¢ w postaci wlazu kanatowego o $rednicy 600 mm typu ciezkiego klasy
D400, lub typu $redniego, z zamkiem lub przykrecany na $ruby (chyba, ze Dokumentacja Projektowa podaje
inaczej).

W przypadku studni w drogach nie utwardzalnych (polnych, wjazdach ziemnych do posesji, itp.) nalezy wiaz
zréwnaé z poziomem terenu i wybrukowaé wokol piericien na zaprawie cementowej. Studzienki w terenie
zielonym nalezy wynie$é 15 cm ponad teren i obrukowac na zaprawie cementowe;.

Studzienki z tworzyw sztucznych
Pod dnem studzienek nalezy wykonaé podloze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnionym ze zwiru

wraz z drenazem. Podloze nalezy zaggsci¢. Kompletna studzienka zbudowana jest z nastepujacych, wazniejszych
elementéw:

e  kinety rozdzielczej,
e rury czlonowe;j,
e teleskopu zakonczonego zeliwng pokrywa.

Zalozono, ze studzienki z tworzyw sztucznych beda mialy charakter nieprzetazowy. Potaczenie rur ze studzienka
jest analogiczne do polaczenia rur kielichowych. Polaczenie poszczegblnych elementéw pierscieniami,
uszczelkami lub klinami powinno by¢ zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Wiaz studzienki nalezy zamontowaé na plycie zelbetowej nakrywowej i odcigzajacej lub nadstawce albo
pierécieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i polaczeniu elementéw oraz podlaczeniu rur, nalezy wykop zasypaé piaskiem,
warstwami o gruboéci 20 cm, z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby wypetnienie wokol
gomej czesei studzienki bylo rownomierne. Material wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zageszczony, aby
umozliwi¢ przenoszenie zakladanych obciazen ruchu drogowego.

Nalezy wykona¢ studnie D 425 mm do D 1000 mm jako studnie z wlazem zeliwnym typu cigzkiego lub $redniego
w zaleznosci od miejsca zabudowy studni (zgodnie z Dokumentacja Techniczna), prefabrykowane PE/PP,
z systemowa kineta, karbowana (lub gladka) rura kominowa oraz z rura teleskopowa montowana na uszczelke.
Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami producenta.

W przypadku studzienek usytuowanych na wjazdach do posesji zastosowac plyty odcigzajace o wyprofilowanym
ksztalcie. W takim wypadku nie wykonywaé bruku. Studzienki w terenie zielonym nalezy obrukowac na zaprawie
cementowe;j.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci roboét podano w ST-00.

6.1. Wymagania szczegolne
Materialy

Badanie materialéw uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez poréwnanie cech materialéw z wymogami
rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materialowych.

Kontrola jako$ci wvkonanych rob6t

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwosciag okre§long w niniejszej specyfikacji i zaakceptowana przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy
réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowiacych podstawe odbioréw robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-B-10725:1997
oraz w warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociagowych opracowanych przez COBRTI Instal.
Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

¢ sprawdzenie szerokosci wykopu,

e sprawdzenie glebokosci wykopu,

¢ sprawdzenie odwodnienia wykopu,

e sprawdzenie szalowania wykopu,

e sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kolowego,

e sprawdzenie zabezpieczenia innych przewoddéw w wykopie,

e sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza,

e sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

e sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

¢ badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gléwnej,
* badanie szczelnosci studni — proba zgodna z PN-B-10729:1999,
e badanie szczelnosci zbiornikéw — préba zgodna z PN-B-10702,
e badanie rentgenem spawow elementéw obiektéw sieciowych.

Proba szczelnodci zamontowanego elementu (napehienie go woda) powinna by¢ wykonana przy spelnieniu
nastgpujacego warunku:

e Umiejscowiony w wykopie zbiornik musi zostaé zasypany gruntem (zgodnie zasadami warstwowego
zasypywania i zaggszczania kolejnych warstw) do wysoko$ci minimum 0,7 wysokosci zbiornika. Jest to
niezbgdne ze wzgledu na wymagane podparcie powierzchni bocznych zbiornika. Nie jest dopuszczalne jego
wypetnienie bez podparcia gruntem.

e Po wypekieniu zbiornika (np. woda) powinno sie go pozostawi¢ na okres 24 godzin w celu ustabilizowania
sie temperatur cieczy, otaczajacego gruntu i zbiornika. Po tym czasie ustala si¢ odpowiedni poziom cieczy,
(dolewanie, dopompowywanie — w zaleznosci od sposobu prowadzenia préby) oznacza sie poziom i od tego
momentu liczony jest czas prowadzenia proby szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Og6lne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedlug ponizszych wymaga:
e Studnie wlazowe: ilo§¢ kompletow.

¢ Studnie niewlazowe: ilo§¢ kompletow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiazujacymi normami.

0.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania ogélne dotyczace platnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja — Studzienki Kanalizacyjne.
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbioriki. Wymagania i badania.

PN-EN 1917:2004 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego wioknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 Zwieficzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i
kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-EN 13101:2005 (U) Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu — Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich polgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej —
Wymagania dotyczace specjalnych ksztaltek, tacznikéw i elementéw zamiennych.

PN-EN 598:2007 Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potaczenia do odprowadzania
Sciekéw. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czeéc 2:
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czg§é 3:
Armatura zwrotna.

PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$é 4:
Zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czg$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcija i zgodnos¢.
PN-EN 10088-1:2005 Stale odporne na korozj¢ Gatunki.
PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne.

PN-EN 10216-5:2006 (U) Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Cze$¢ 5: Rury ze stali odpornych na korozje.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
oraz inne obowiazujace PN.

WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitamej, Grzewcze;.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”,
wrzesien 2001r.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
sierpiefi 2003r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-8
REKULTYWACJA TERENU | ZIELENI
KOD CPV — 45112
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST — 08) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie rekultywacji terenu i zieleni, kt6re zostang wykonane
w ramach przedsigwzi¢cia ,,Kanalizacja sanitarna w ul. Promnickiej w Kobidrze ".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST — ), jako cze$¢ Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych Kontraktem
wskazanym w punkcie 1.1,

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegélowe dla robét polegajacych na
rekultywacji terenu i zieleni ujetych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace imajace na celu
wykonanie robét w zakresie rekultywacji terenu i zieleni ujetych w Dokumentacji Projektowej w ramach
przedsigwzigcia ,,Uporzadkowanie gospodarki wodno- $ciekowej w Siemianowicach Slaskich". Zestawienie
Dokumentacji Projektowej zamieszczono w punkcie 1.3.1 ST-00.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja:
e roboty porzadkowe i przygotowawcze,

e roboty agrotechniczne zwigzane z upraws gleby,
e wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikow,

e roboty pielegnacyjne,

e wycinke istniejgcych drzew i krzewow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajaca si¢ do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inzyniera.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w ST-00.

2.1. Wymagania dla materiatéow

Podstawowymi materiatami do przeprowadzenie prac rekultywacji terenu sa:

e Ziemia urodzajna (humus) pochodzaca ze zdjecia ziemi ro§linnej z terenu robét, ktéra nie moze byé
zagruzowana i przerosnieta korzeniami i uzyskala aprobate Inzyniera.
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¢ Material siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer receptury wedtug ktérej zostata wyprodukowana, okreslong zdolnos¢ kietkowania.

¢ Dari uzyskana w wyniku zdjecia ziemi roslinnej z terenu lub specjalnie przygotowana. Stosowana do
wykonania rob6t dari nie moze by¢ miodsza niz roczna. Powinna mieé¢ rownomierng grubos¢ i regularny,
trwaly ksztalt w planie. Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony
procentowy sklad gatunkowy, klase, numer receptury wedlug ktorej zostala wyprodukowana.
Niedopuszczalne jest wystgpowanie chwastow.

e Sadzonki drzew i krzewow w gatunkach wymaganych Dokumentacja Projektowa lub zgodnie z ustaleniami z
Inzynierem. Do nowych nasadzen nalezy stosowa¢ wylacznie sadzonki z brylg korzeniows, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki musza byé wolne od chordb i szkodnikéw. Ich wyglad nie powinien budzi¢ w tym
wzgledzie zadnych watpliwo$ci. Sadzonki nie powinny by¢ miodsze niz pigcioletnie.

¢ Drzewa do przesadzenia — wedlug Dokumentacji Projektowej lub w uzgodnieniu z Inzynierem.
¢ Nawozy organiczne lub sztuczne.
e Woda.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ i §rodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Do robot zwigzanych z uprawa gleby nalezy stosowaé¢ podstawowe maszyny budowlane i specjalistyczne
maszyny rolnicze stosowane do tego typu robét jak:
e  koparki kolowe,

e koparki gasienicowe,

e spycharki ggsienicowe,

¢ walce gladkie pelne,

e ciagniki rolnicze,

e glebogryzarki,

e  brony talerzowe,

e  brony wirnikowe,

e podkaszarki mechaniczne i rgczne,

e  kosiarki,

e przyczepy rolnicze samowyladowcze.

3.2. Wymagania szczego6towe

Sprzet zastosowany przez Wykonawce musi by¢ sprawne technicznie, speliaé¢ wymogi bezpieczenstwa, posiadaé
wlasciwe atesty do stosowania do robot rolniczych i nie stwarza¢ zagrozenia dla osdb obslugujacych. Absolutnie
koniecznym jest stosowanie oston na walki napgdowe przenoszace obroty z silnika na sprzet.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w ST-00.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robét i wlasciwoéci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktore
uzyskaly akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego (kotowego,
szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Przewidywane do uzycia §rodki transportowe to min.:

o ciagniki rolnicze z przyczepami,

¢ samochody samowyladowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00.

5.1. Roboty porzadkowe i przygotowawcze
Przed przystapieniem do rekultywacji terenu musza byé zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi
zosta¢ oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe;.

Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robdt rozbidrkowych i ziemnych musza byé oczyszczone
z elementow konstrukeji, gruzu, $mieci i innych pozostatosci, odpad6éw i nasypéw niekontrolowanych.

Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowacji trawnikdéw zniszczonych na skutek prac zwigzanych
w wykonywaniem robét nalezy rozlozy¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm. W miare mozliwosci nalezy
wykorzysta¢ ziemie urodzajna zdjeta z pasa realizacyjnego robot i ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru
ziemi urodzajnej nalezy ja zakupié.

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

5.2. Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawa gleby
Roboty agrotechniczne obejmuja ponizsze czynnosci:

* uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),

e przemieszczenie i rozécielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
e kultywacje,

®  nawozenie,

e orke,

e bronowanie,

e walowanie.

Dostarczong i pozyskana ziemi¢ urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwie$¢ po calym terenie irozécieli¢
réwnomierng warstwa przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.

Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywano zadnych robét agrotechnicznych, nalezy rekultywowaé przy
pomocy bron talerzowych przyltaczanych do ciggnikéw rolniczych.

Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykonaé na 7-10 dni przed wysiewem w iloéci uzaleznionej od
wynikéw badan chemicznych gleby.

Orka powinna by¢ przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke przeprowadzié
nalezy przy pomocy plugéw wieloskibowych.

Po wykonaniu orki nalezy wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu. Bronowanie
nalezy zakoficzy¢ po akceptacji Inzyniera.

W celu zabezpieczenia gleby przed utrata wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwalowaé walcami
pelnymi — gladkimi.

%3
STWiORB




Opis przedmiotu zaméwienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

5.3. Wykonanie trawnikow
Dla trawnikéw odpowiednimi glebami sa gleby gliniasto-piaszczyste lub piaszezysto-gliniaste o odczynie stabo
kwasnym. Wykonanie trawnikdw obejmuje ponizsze czynnosci:

e wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub recznie w ilosci 20g/m? na
terenie ptaskim i 40 g/m? na skarpach,

e przykrycie wysianych nasion traw okotol cm warstwa ziemi urodzajne;j,
e uwalowanie calego terenu zasiewu walcami pelnymi — gladkimi.

5.4. Sadzenie krzewow i drzew

Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze jesiennej. Przed sadzeniem drzew ikrzewoéw nalezy
wykona¢ doly pod bryle korzeniowa o wymiarach dostosowanych do wielkosci bryly korzeniowej, kiére nalezy
wypei¢ do % glebokosci zyzna gleba. Przed sadzeniem nalezy dokonaé oceny systemu korzeniowego i usungé
elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢ palik podtrzymujgcy sadzonke. Korzenie sadzonek
nalezy rozlozy¢ izasypa¢ ziemia urodzajng doprowadzajac do pelnego otulenia ziemia korzeni. W trakcie
sadzenia nalezy wykona¢ ciecia pielegnacyjne.

Glebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi byé zgodny z wymaganiami sadzonej rosliny.

5.5. Roboty pielegnacyjne
Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie nalezy zadbaé o wlasciwa wilgotnosé gleby
celem uzyskania wymaganej bonitacji ro$lin.

Trawe nalezy kosi¢ sprzgtem specjalistycznym w zalezno$ci od rodzaju rzezby terenu w cyklach uzaleznionych
od rodzaju przeznaczenia trawnikow.

Wymaga sie, aby pokosy traw wykorzystaé do uzyzZnienia rekultywowanych terenéw.
Zraszanie terendéw zrekultywowanych nalezy przeprowadzaé przy pomocy deszczowni przewoznych.

Woda do deszczowni moze by¢ dostarczana samochodami specjalistycznymi lub pobierana z ciekéw wodnych
pod warunkiem spelnienia wymog6éw wody uzytkowej dla celéw rolniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.
Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowaé miedzy innymi kontrole:
e stanu prac przygotowawczych,

e przydatno$ci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktére powinno byé przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego 7rédta, jednak nie rzadziej 1 probka na 50 m? dostarczonej
lub pozyskanej ziemi urodzajne;j,

e przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,

e grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
e prawidlowosci wykonania czynno$ci agrotechnicznych,

e nasadzen i pielegnacji trawnikéw, krzakow i drzew.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ materialéw i bedzie prowadzil na wlasny koszt kontrole jakosciowa
dostaw. Badania podstawowych cech bedzie prowadzil Wykonawca z czestotliwoécia i w zakresie okreslonych w
programie zapewnienia jakosci.

Ziemia urodzajna ma spelnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiada¢ wilasciwe pH. Nawozy
organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm stosowanych w rolnictwie.

Raporty z badan Wykonawca przekaze Inzynierowi wedlug wzoréw przez niego zaakceptowanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.
Obmiar bedzie prowadzony wedlug ponizszych wymagan:

94
STWiORB




Opis przedmiotu zamowienia — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

® Powierzchnia terenu poddanego rekultywacji wyliczona zostanie jako iloczyn dlugosci iszerokosci
(wysokosci) obmierzanego terenu dla ksztaltow prostych, lub jako suma powierzchni figur geometrycznych
w przypadku ksztaltéw nieregularnych. Wynik obmiaru zaokraglony bedzie do dwoch miejsc po przecinku.

e Drzewa i krzewy obmierzane beda w sztukach kazdego gatunku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi normami,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady i wymagania og6lne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Podstawa platnosci jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawce sporzadzona na podstawie
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci wystawionego przez InZyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczernistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenfistwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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