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Bielsko – Biała dn.: 22.03.2022 
 
          

Oświadczenie Projektanta /  Sprawdzającego 
 

zgodnie z  art. 34 ust. 3d, 3e Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z póź. zmianami) 
 

 
Niemniejszym oświadczamy, że Projekt Architektoniczno Budowlany dla zamierzenia budowlanego BU-
DOWA ZBIORNIKA P.POŻ ORAZ PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA 
INSTALACJI KANLIZACJI PRZELEWOWEJ ZE ZBIORNIKA P.POŻ.  PRZY ULICY JULIANA TU-
WIMA W KOBIÓRZE W RAMACH INWESTYCJI  PN:.BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIÓRZE” 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
    
     Projektant:                       Sprawdzający:  
 
 
 
 
     …………………………………….                                                        ………………………………………. 

mgr inż. Tomasz Nawieśniak              inż. Daniel Godziszka 
Upr. proj. – wyk. SLK/0660/PWOS/04            Upr. proj. SLK/4729/PWOS/13   
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji         w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych  gazowych,          i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych  gazowych, 
 wodociągowych i kanalizacyjnych             wodociągowych i kanalizacyjnych  
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1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO   

 
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest  ” BUDOWA SIECI GAZOWEJ  POLEGAJĄCA NA USUNIĘ-
CIU KOLIZJI  Z BUDOWĄ POMPOWNI I STOPNIA, W ZWIĄZKU Z ROZBUDOWĄ SYSTEMU NA-
ŚNIEŻANIA OŚRODKA „PALENICA”  W MIEJSCOWOSCI SZCZAWNICA POWIAT NOWOTARSKI”   
 
Rodzaj obiektu budowlanego: OBIEKT LINIOWY SIECI WODOCIĄGOWA Z UZBROJENIEM 
 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI 
 
 
2. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA OBIEKTU  ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 
 
  Zamierzonym sposobem użytkowania obiektu budowlanego jest zapewniania wody dla celów ochrony  p.poż. 
dla ochrony p.poż. budynku projektowanego przedszkola oraz wody dla potrzeb mieszkańców . Projektowana sieć 
wodociągowa ze zbiornikami  są  obiektami  podziemnym. 
 
3. UKŁAD PRZESTRZENNY  ORAZ FORMA OBIEKTU BUDOWLANEGO SPOSÓB 

JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYMAGANYCH  

PRZEPISAMI SZCZEGÓLNYMI POZWOLEŃ UZGODNIEŃ  OPINII INNYCH ORGANÓW  

O KTÓRYCH MOWA  W ART. 32 UST. 1 PKT. 2 USTAWY PRAWO BUDOWLANE 

LUB  USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA   
 

3.1. UKŁAD PRZESTRZENNY.  
Projektowana inwestycja  stanowi uzbrojenie podziemne ułożone w gruncie zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami i normami dotyczącymi odległości pionowych i poziomych od obiektów i sieci istniejących.  
    Trasę wodociągu oraz zbiorniki  zaprojektowano w dostosowaniu do: istniejącej lub przewidywanej zabudowy, 
dróg, ogrodzeń, urządzeń energetycznych i telekomunikacyjnych, uzgodnień i warunków właścicieli terenów, me-
diów i posesji.  
 

3.2. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.    
Na terenie objętym projektem budowy sieci gazowej  obowiązuje:  Miejscowy Plan Zagospodarowania Prze-

strzennego Gminy Kobiór. Stwierdza się, że projektowana Inwestycja spełnia wymogi zawarte w Miejscowym Pla-
nie Zagospodarowania Przestrzennego  
 

3.3.  OPINIE,  UZGODNIENIA  INNYCH ORGANÓW 
Przebudowę sieci wodociągowej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Rejonowe 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach znak pisma: TS/AKo/2235/S.1651191/K/67/1225/2022 z 
dnia 21.02.2022.  
 
4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY  OBIEKTU BUDOWLANEGO  
 
Niniejszy projekt obejmuje budowę / przebudowę:  
-  2 podziemne prefabrykowane zbiorniki wody pożarowej o konstrukcji tworzywowej PEHD pojemności czynnej 
100m3 (2 x 50m3) wymiary jednego zbiornika średnica DN2000 mm, długość 17,0m  
- przebudowa sieci wodociągowej  w zakresie średnic:  
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160 PEHD PE100 SDR17 o łącznej długości 28 mb 
110 PEHD PE100 SDR17 o łącznej długości 113 mb 

- budowę przyłącza sieci wodociągowej do zbiornika p.poż. w ramach przebudowy sieci wraz z komorą wodomie-
rzową w zakresie średnic:  

90 PEHD PE100 SDR17 o łącznej długości 12 mb (przyłącze zasilania zbiornika wody) 
 - budowę instalacji przelewowej ze zbiornika wody p.poż. oraz odwodnienia komory z odprowadzenie ma wód do 
kanalizacji Gminnej w zakresie średnic:  
    Dz0,2 PVC, kl. S o łącznej długości 33 mb 
 
 
5. OPINIA GEOTECHNICZNA   

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) 
ustala się co następuje:  
- warunki gruntowe proste,  
- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych,  
- obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie. 
- Nie występują na całym obszarze przedmiotowych działek żadne zjawiska geologiczne typu urwiska czy osu-
wiska. 
- Pod względem budowy geologicznej teren jest terenem stabilnym geologicznie.  
W związku z tym zalicza się obiekt do I kategorii geotechnicznej. 
 
6. PARAMETRY TECHNICZNE CHARAKTERYZUJĄCE  WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODO-

WISKO I JEGO WYKORZYSTANIE  ORAZ NA ZDROWIE  LUDZI I OBIEKTY SĄSIED-

NIE    
 

Na etapie realizacji inwestycji wymienić należy następujące przewidywane rodzaje zagrożeń dla środowiska, 
oraz higieny i zdrowia użytkowników wynikających z prowadzenia robót budowlanych:  
Emisja hałasu o zwiększonym natężeniu w trakcie realizacji kanalizacji, występująca głównie przy pracy transportu 
samochodowego oraz maszyn i urządzeń na budowie, nie przekraczająca 95dBA.  
Drgania mechaniczne, wstrząsy, infradźwięki i ultradźwięki towarzyszące zjawisku hałasu wytwarzane przez po-
jazdy i maszyny pracujące przy realizacji wykopów i pracach montażowych. 
Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe wprowadzane do atmosfery, pochodzące ze spalania benzyny i ropy w silnikach 
samochodów pracujących przy realizacji wykopów i pracach montażowych, a także wynikające z prowadzenia ro-
bót ziemnych i składowania kruszywa wykorzystywanego podczas budowy (pył), skrawki niewykorzystanych rur, 
odpady opakowaniowe, odpady związane z użytkowaniem sprzętu budowlanego, odpady powstające w części 
socjalnej pracowników budowy (puszki, butelki, papiery itp.) 
Ścieki socjalne, technologiczne, opadowe powstające przy: próbach szczelności, spłukiwaniu/zraszaniu na-
wierzchni utwardzonych (dróg asfaltowych, chodników), celach bytowo-socjalnych. 
 Powyższe zagrożenia  to niewielkie oddziaływania, krótkotrwałe i przemijające związane z okresem budowy. 
  Na etapie eksploatacji nie przewiduje się zagrożeń wynikających z funkcjonowania sieci gazowej . Niemniej  
jednak w przypadku awarii systemu wymuszającego konieczność prowadzenia robót budowlanych interwencyjnych 
mogą się pojawić zagrożenia opisane w etapie realizacji Inwestycji.  
 Nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnej awarii, gdyż  nie będą wykorzystywane technologie, ani sub-
stancje mogące stanowić zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.   

Budowa sieci gazowej została zaprojektowana w taki sposób iż nie narusza istniejącego  drzewostanu tj. ochra-
nia drzewa i krzewy przed wycinką.  W obszarze projektowanej inwestycji i nie ma drzew kolidujących z przebu-
dową. Budowa sieci gazowej nie wymaga wycinki drzew.  
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7. DANE DOTYCZĄCE  WARUNKÓW OCHRONY POŻAROWEJ,  
 
Nie dotyczy ( wg. projektu Architektonicznego Przedszkola) 
 
 
8. INNE NIEZBĘDNE INFORMACJE.  

 

8.1.  MATERIAŁY  
 

      Wodociąg zaprojektowano z rur tworzywowych PEHD SDR17 PE100 Jako system wykonania połączeń na sieci 
przyjęto zgrzewanie doczołowe, natomiast odgałęzienia oraz węzły połączeniowe zaprojektowano z użyciem muf 
elektrooporowych. W obrębie węzłów armaturowych zaprojektowano połączenia  zgrzewane, przy użyciu muf elek-
trooporowych oraz tulei kołnierzowych z kołnierzami galwanizowanymi w koszulkach z folii termokurczliwej. Zasuwy 
odcinające sekcyjne oraz hydrantowe zaprojektowano jako klinowe kołnierzowe. 
 
Rury wodociągowe: 
Do budowy wodociągu należy stosować rury tworzywowe z PE100, SDR17, PN10 o w zakresie średnic: Dz160,  
Dz110 Dz90,  
Stosowane rurociągi spełniać muszą wymogi normy PN-EN 12201 oraz posiadać atest PZH.   
 
Zasuwy odcinające: 
Jako zasuwy odcinające zaprojektowano zasuwy klinowe, kołnierzowa  z o-ringiem  o średnicy minimalnej DN150 
z żeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-5000 na PN16. 
 
Hydranty:  
Hydranty montowane na sieciach wodociągowych powinny  posiadać: aprobatę techniczną, atest higieniczny Pań-
stwowego Zakładu Higieny, świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. 

 
Zbiornik prefabrykowany p.poż:  
2 zbiorniki modułowe 2x50m3   z rur polietylenowych (PEHD) o ściance strukturalnej, dwuwarstwowej, wg normy 
PN-EN 13476-2 montowane jako zbiorniki przeciwpożarowe spełniają wymagania normy PN-82/B-02857:2017:04 
„Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Przeciwpożarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogólne”. Służą do 
magazynowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożarów 
Wyposażenie standardowego zbiornika przeciwpożarowego: 
drabinki złazowe umożliwiające zejście na dno zbiornika 
włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe wg PN-EN 124 
przewody  ssawne DN 110 wykonane  ze stali nierdzewnej  zabezpieczone na wlocie koszem ssawnym, górna 
część przewodu zakończona nasadą strażacką typu 110 w ilości: 
- jeden przewód ssawny,  
- rura wentylacyjna ze stali nierdzewnej DN 100 
- zawór pływakowy służący do regulacji poziomu wody w zbiorniku 
- przewód umożliwiający odprowadzenie nadmiaru wody 
- tabliczka informacyjna z określoną pojemnością zbiornika. 
 

8.2. WARUNKI REALIZACYJNE  
 
Roboty przygotowawcze: 
Trasę projektowanych wodociągów  należy wytyczyć na podstawie planu zagospodarowania terenu uwzględniając 
faktyczny przebieg przewodów podziemnych na podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy 
wodociągów w terenie gdzie brak jest stałych punktów dowiązania wymaga wytyczenia geodezyjnego. 
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Roboty przygotowawcze: 
Wszelkie prace w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi nor-
mami państwowymi i branżowymi oraz warunkami określonymi w uzgodnieniach. Uzbrojenie podziemne na czas 
prowadzenia robót oraz docelowo należy zabezpieczyć pod nadzorem przedstawiciela zakładu użytkującego prze-
wód znajdujący się w sąsiedztwie prowadzonych robót.  
 
Inwentaryzacja istniejących urządzeń uzbrojenia terenu 
    Poszczególne przewody uzbrojenia terenu przedstawione na planie zagospodarowania terenu określone zostały 
przez użytkowników orientacyjnie. W związku z powyższym przed przystąpieniem do robót konieczne jest wyko-
nanie odkrywek kontrolnych dla dokładnego zlokalizowania przewodów podziemnych znajdujących się na trasie 
wodociągów. 
Wszystkie roboty w pobliżu urządzeń należy prowadzić pod nadzorem użytkownika danego uzbrojenia. W przy-
padku znaczących różnic w usytuowaniu poziomym i wysokościowym przewodów w stosunku do założonych w 
projekcie może zajść konieczność korekty niwelety projektowanego rurociągu. Może to również dotyczyć usytuow-
ania poziomego trasy.  Uściślenie przebiegu trasy rurociągu na pewnych fragmentach jest możliwe dopiero po 
stwierdzeniu faktycznego przebiegu uzbrojenia podziemnego w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Warunki 
wykonywania prac w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia terenu precyzują uzgodnienia branżowe dołączone do 
projektu. 
 
Roboty ziemne i odwodnienie wykopów 
     Zaprojektowano montaż rurociągów w wykopie, przy szerokości dna 1,0-1,2 m. Na odcinkach na których ruro-
ciąg nowy i stary znajdują się w bezpośredniej bliskości należy liczyć się z poszerzeniem wykopu.  
     W zależności od stopnia nawodnienia należy stosować  typowe przy robotach ziemnych sposoby odwodnień. 
W przypadku dużego napływu wód gruntowych przewidziano odwodnienie pompowe z drenowaniem dna wykopu 
za pomocą sączków. Rzeczywiste warunki w zakresie wód gruntowych będą podlegać weryfikacji podczas trwania 
prac wykonawczych. 
 Wykopy należy wykonywać  jako wąsko przestrzenne,  z pełnym deskowaniem. Dopuszcza się w uzgodnieniu z 
Inspektorem Nadzoru deskowane ażurowe dylami stalowymi oraz wykonywanie wykopu z wykorzystaniem desko-
wań systemowych pogrążalnych. 
     Wymagane jest barierkowanie wykopu na całej długości – rurociąg będzie układany na terenie osiedla miesz-
kaniowego. W celu dojścia do posesji należy wykonać tymczasowe kładki. 
 
Zaprojektowano następujący tryb przygotowania podłoża : 
Wykopy mechaniczne należy prowadzić na poziomie 30 cm powyżej rzędnej dna wykopu, dalej prowadzić wykopy 
ręcznie przygotowując przestrzeń pod podsypkę.      
  W przypadku naruszenia gruntu rodzimego poniżej ustalonego poziomu, skruszony grunt należy usunąć z wy-
kopu, a przestrzeń wolną wypełnić dobrze zagęszczonym piaskiem. W przypadku natrafienia na warstwę gruntu 
organicznego należy ją wybrać aż do gruntu stałego, a przestrzeń wypełnić dobrze zagęszczonym piaskiem, żwi-
rem lub tłuczniem. 
     Podłoże (podsypka piaskowa) powinno być tak wyprofilowane aby rura spoczywała na nim jedną czwarta po-
wierzchni (założono wyprofilowanie do kąta opasania 90). Wymagana grubość podsypki  20 cm.  Jako podsypkę 
należy stosować piasek  gruboziarnisty, który nie powinien być zmrożony i nie może zawierać ostrych kamieni lub 
innego rodzaju łamanego materiału. Okład urobku powinien być wykonywany tylko po jednej stronie wykopu w 
odległości co najmniej 0,60m od krawędzi wykopu poza klinem odłamu wykopu. 
 
Montaż wodociągu 
   Zakłada się wykonanie wodociągu z rur  PEHD – PN16,  natomiast dla przewiertów sterowanych  zastosowanie 
rurociągów ze ścianką wzmocnioną  trójwarstwowych.  Montaż powinien być prowadzony przy temperaturach ze-
wnętrznych w granicach od +5 do +30C.  
 Łączenie – metodą zgrzewania doczołowego, kształtek elektrooporowych oraz w obrębie węzłów armaturowych 
na kołnierze. Dla zmiany kierunków przewidziano instalację łuków z PE (typowych i nietypowych). Przyłącza 
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zaprojektowano na bazie trójników z PE oraz. Montaż powinien być prowadzony przy temperaturach zewnętrznych 
w granicach od +5 do +30C.  
    Łączenie odcinków rur można wykonywać poza wykopem i opuszczać do wykopu rurociąg już zmontowany 
odcinkami. 
Wyloty rur podczas układania przewodu powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem 
  
Montaż rur polietylenowych  rur i kształtek polietylenowych. 
Zaprojektowano łączenie odcinków rur polietylenowych poprzez zgrzewanie. Zgrzewać ze sobą można tylko rury 
zakwalifikowane do tej samej grupy wskaźnika szybkości płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki. Każdo-
razowo należy stosować się do szczegółowych instrukcji montażu producenta rur i kształtek stosowanych do bu-
dowy wodociągu  
 
Metoda przewiertowa  
Do przewiertów horyzontalnych należy stosować specjalistyczne wiertnie dostosowane do średnicy rurociągu oraz 
warunków gruntowych, w których prowadzony będzie przewiert. Wiertnie z reguły  
składają się one z następujących elementów:  
korpusu głównego - złożonego z konstrukcji prowadnicowej, wzdłuż której głowica wiertnicza może się przesuwać; 
od ustawienia korpusu głównego zależy kąt wejścia, podstawy wiertnicy, zespołu  
napędowego - silnika, pomp hydraulicznych itd., głowicy wiertniczej - poruszającej się w górę i w dół wzdłuż ramy 
głównej (korpusu głównego), za pomocą napędu, najczęściej hydraulicznego, od którego mocy zależy siła ciągnąca 
i pchająca sprzętu.  
 Głowica wiertnicza przenosi również napęd obrotowy na żerdzie wiertnicze. Pracę wiertnicy  
uzupełnia system płuczki wiertniczej. Składa się on ze zbiornika płuczki bentonitowej, urządzenia  
przygotowującego płuczkę, urządzenia do oczyszczania płuczki z urobku, pompy ciśnieniowej do  
zatłaczania płuczki. Dzięki zastosowaniu płuczki wiertniczej możliwa jest wydajna praca wiertnicy  
poprzez:  urabianie gruntu, transportowanie urobku na powierzchnię, zmniejszenie oporów tarcia,  
chłodzenie rurociągu pilotowego oraz produktowego, uszczelnianie ścianek otworu wiertniczego,  
stabilizację  otworu.      
 Warunki geologiczne znacząco rzutują na ostateczny koszt przekroczenia. Wymuszają one  
zastosowanie odpowiedniego sprzętu i płuczki bentonitowej oraz pozwalają wytyczyć trasę rurociągu w optymal-
nym miejscu, zmniejszając narażenie się na niestabilność wierconego otworu lub napotkanie niesprzyjających for-
macji geologicznych w rejonie przekroczenia. Mimo dodatkowych kosztów, jakie niesie za sobą przeprowadzanie 
specjalistycznych badań geologicznych i geotechnicznych w rejonie przewiertu, pozwalają one zoptymalizować 
pracę oraz uniknąć kosztów ewentualnych awarii sprzętu. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykonane na trasie 
rurociągu odwierty geologiczne. – które  
wykonawca będzie mógł wykorzystać do prac przewiertowych w przypadku niewystarczalnej ilości odwiertów wy-
konawca na własny koszt wykona dodatkowe sodowania. 
 Płuczka wiertnicza stanowi roztwór wodny różnego rodzaju bentonitów i dodatków uszlachetniających. Podczas 
wiercenia pilotowego płuczka zwilża zarówno żerdź wiertła jak i ścianki otworu, chłodzi świder wraz ze znajdującą 
się w pobliżu sondą systemu sterowania, usuwa powstające zwierciny poprzez wypłukiwanie, wypełnia, stabilizuje 
i uszczelnia otwór, a także znacznie zmniejsza ryzyko tworzenia się kawern otworu wokół wiertła i jego żerdzi. 
Podczas poszerzania otworu i samej instalacji rurociągu płuczka zmniejsza ryzyko zakleszczenia się rozwiertaka 
bądź instalowanych rurociągów. Dokładne rozpoznanie geologiczne pozwala właściwie dobrać recepturę płuczki 
wiertniczej w celu najlepszego wykorzystania jej właściwości w warunkach przewiertu. Za jakość oraz dobór płuczki 
wiertniczej odpowiada Wykonawca. 
 

Projektowanie planu i profilu przekroczenia.  
 Kształt profilu przekroczenia przeszkody zależy od kilku czynników. Jednym z nich jest topografia terenu wokół 
miejsca przewiertu, która warunkuje jego długość i głębokość. Przekroczenie wykonywane przy pomocy techniki 
wierceń sterowanych rozpoczynają się i kończą na powierzchni, a więc instalowany rurociąg przybiera kształt łuku 
(tzw. łuk swobodnych naprężeń). Zakres stosowanych w praktyce kątów wejścia wynosi 8o-20o, kąt wyjścia nato-
miast powinien wynosić 6o - 12o zależnie od średnicy rurociągu. Dla rurociągów o większych średnicach stosuje się 
mniejsze kąty, aby ułatwić operację przeciągania przez otwór przewiertu. 
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System sterowania magnetycznego. 
 Do sterowania wierceniem pilotowym używamy systemu magnetycznego TENSOR wspomaganego współpra-
cującym z nim systemem TRU-TRACK. Zasadą działania pierwszego jest wykorzystanie  
naturalnego ziemskiego pola magnetycznego, poprzez układ czujników w sondzie, rejestrujących  
składowe sił grawitacji pola magnetycznego.  W skład systemu Tensor, poza sondą wchodzi także układ sprzęga-
jący, konsola wiertacza, komputer i drukarka.  
 Sonda jest umieszczona na początku przewodu wiertniczego wewnątrz niemagnetycznego obciążnika jak naj-
bliżej narzędzia wiercącego, natomiast zasilanie i transmisja danych pomiarowych odbywa się pojedynczym prze-
wodem elektrycznym, połączonym z układem sprzęgającym. Pozostałe elementy systemu znajdują się w kabinie 
sterowniczej. Konsola dostarcza wiertaczowi aktualne parametry położenia sondy: azymut, inklinację oraz orienta-
cję narzędzia wiercącego z dokładnością do 0,1 stopnia, natomiast operator systemu sterowania ma do dyspozycji 
wszelkie dane wyświetlane na ekranie komputera.  
 System ten pozwala na stałą kontrolę i dokumentowanie rzeczywistej trajektorii przewiertu. Wydruk  
uzyskany z tego systemu może służyć do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej i stanowi  
potwierdzenie wykonania zadania o założonych i ściśle kontrolowanych parametrach. Pomocniczy system stero-
wania Tru-Track używany jest w sytuacji silnych zakłóceń magnetycznych i działa na  
zasadzie lokalizacji sondy w odniesieniu do specjalnej pętli usytuowanej względem trajektorii przewiertu.  
 System ten jest praktycznie niewrażliwy na zakłócenia i stosuje się go w celu korygowania wskazania podsta-
wowego układu sterowania.  
 Nieograniczona głębokość wiercenia przy zastosowaniu systemu Tensor i TruTracker pozwala na  
wykonywanie przekroczeń na dowolnej i optymalnej rzędnej uwarunkowanej budową geologiczną, głębokością 
przeszkody wodnej, ewentualnymi przeszkodami czy też życzeniami Inwestora Możliwości wykonania precyzyj-
nego przewiertu pilotowego przy użyciu systemu Tensor są daleko większe niż innymi systemami (systemy ra-
diowe), co wynika nie tylko z ograniczonej głębokości działania tych sond, ale również ze znacznie mniejszej pre-
cyzji pomiarów i braku niezmiernie istotnego parametru, jakim jest azymut. Dotyczy to przede wszystkim przewier-
tów głębokich, wykonywanych po łuku w poziomie, czy mających na celu posadowienie w otworze rurociągów 
stalowych o dużych średnicach.  
Wiercenie otworu pilotowego. 
 Otwór pilotowy jest wykonywany wzdłuż wstępnie określonego profilu, zgodnie z którym dokonuje się zmiana 
azymutu i pochylenia tak, aby pozostać na wytyczonej trasie. Zwykle używa się dwóch metod wiercenia otworu 
pilotowego:  
 Hydrauliczne rozmywanie gruntu stosowane dla miękkich formacji geologicznych 
 
 
 
Próba szczelności. 
Dla sprawdzenia szczelności rur, a przede wszystkim szczelności złącz rurociągu z PE należy przeprowadzić próbę 
ciśnieniowo – hydrauliczną. Próbę przeprowadza się po ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pod-
biciem rury z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie złącza 
powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. 
Wymagania odnoście szczelności rurociągu ujęte są w normie: PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wymagania i badania w zakresie szczelności przewodu. Wymagane mini-
malne ciśnienie próbne stanowi 1,5 krotna wartość ciśnienia roboczego.  
 
Płukanie rurociągu przed oddaniem do eksploatacji  
Wybudowane i odebrane wodociągi przed oddaniem do eksploatacji podlegają dokładnemu przepłukaniu wodą, 
przy szybkości przepływu dostatecznej dla wypłukania wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Szczegółowe 
warunki prowadzenia płukania, a w szczególności dezynfekcji, należy uzgodnić z właścicielem sieci odbierającym 
dany odcinek wodociągu do eksploatacji. 
 
 Sposób układania taśmy identyfikacyjno - ostrzegawczej 
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     Metalizowaną taśmę identyfikacyjno-ostrzegawcza należy ułożyć 70 cm nad wodociągiem. Taśma powinna zo-
stać tak położona aby posiadała styczność z zasuwą lub jej armaturą w następujący sposób : dla przypadku gdy 
zastosowano zasuwy kołnierzowe taśmę należy przymocować do zasuw przykręcając ja pod śrubę łączącą kołnie-
rze z zastosowaniem podkładek w przypadku przyłączy gdzie zastosowano zasuwy do przyłączy domowych DN  
11/4 ” -  2” lub zasuw kołnierzowych – taśmę należy ułożyć wzdłuż obudowy teleskopowej zasuwy, przymocować 
do skrzynki ulicznej i powinna z niej wystawać 
 
Zasypanie (zamknięcie)  wykopu  : 
Po pozytywnie próbie szczelności należy: 
-  uzupełnić zasypkę wokół złącz (piaskiem) i zagęścić ją ubijakami drewnianymi  
- wykonać zasypkę do poziomu 20 cm powyżej powierzchni rury. Jako zasypkę należy stosować piasek gruboziar-
nisty  wg normy PN-74/B-02480. 
    Zasypkę należy zagęszczać poprzez ubijanie warstwami  co 20 cm. Zasypka musi być wykonana z materiałów 
i w taki sposób, aby spełniała wymagania struktury nad rurociągiem (w szczególności dotyczy terenów utwardzo-
nych oraz dróg). Wypełnienie może być wykonane z gruntu rodzimego zagęszczonego jeżeli spełnia warunki no-
śności. 
 
Wykonanie zasypki należy przeprowadzić natychmiast po odbiorze i zakończeniu posadowienia rurociągu. Zasyp 
rurociągu w wykopie składa się z dwóch warstw: 
warstwy ochronnej rury – obsypki, 
warstwy wypełniającej do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. 
Zasyp kanału przeprowadza się w trzech etapach: 
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach, 
etap II – po próbie szczelności złącz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórkę 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. 
Warstwa ochronna, obsypka 
Warstwę ochronną rury wykonuje się z piasku sypkiego drobno-, średnio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. 
Wykonanie obsypki:  

 obsypkę prowadzić do uzyskania zagęszczonej warstwy o grubości minimum 0,3 m nad rurą; 
 obsypkę wykonywać warstwami do 1/3 średnicy rury, zagęszczając każdą warstwę;  
 dla zapewnienia całkowitej stabilności koniecznym jest aby materiał obsypki szczelnie wypełniał prze-

strzeń pod rurą; 
 zagęszczenie każdej warstwy obsypki należy wykonywać tak, by rura miała odpowiednie podparcie po 

bokach; 
 stopień zagęszczenia obsypki powinien określać projekt, 
 bardzo ważne jest zagęszczenie – podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu, które należy wykonać przy 

użyciu pobijaków drewnianych. 
Zalecenia dotyczące stopnia zagęszczenia obsypki zależą od przeznaczenia terenu nad rurociągiem: 
dla przewodów umieszczonych pod drogami powinien być nie mniejszy niż 95% zmodyfikowanej wartości modułu 
Proctora; 

 około 90% w przypadku wykopów powyżej 4 metrów; 
 85% w pozostałych przypadkach lecz zgodny z wytycznymi podanymi w projekcie. 

W trakcie wykonywania obsypki zaleca się umieszczać nad wykonywaną siecią sanitarną specjalną taśmę sygna-
lizacyjną. Do czasu prowadzenia prób szczelności złącza powinny być odkryte.  
Zasyp wykopu 
Zasypanie wykopów należy rozpocząć po wykonaniu pełnej obsypki, dokonaniu jej kontroli i stopnia zagęszczenia 
obsypki oraz po pozytywnym wyniku próby szczelności przyłączanych wodociągów. Zasypywanie należy wykonać 
ostrożnie, aby nie uszkodzić styków izolacji. Niedopuszczalne jest chodzenie po kanale na odcinku strefy 
niebezpiecznej. 
Materiał jaki można użyć do zasypki to materiał pochodzący z wykopu (grunt rodzimy) lub inny odpowiadający 
wymaganiom gruntu stosowanego do zasypu gruntów wg zaleceń zawartych w projekcie technicznym. Średnica 
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ziaren materiału użytego do zasypania wykopu nie powinna przekraczać 30mm. Nie powinno się zrzucać do 
wykopu kamieni i odłamków skał, gruzu o ostrych krawędziach i większych rozmiarach, które spadając do wykopu 
mogą uszkodzić rurociąg w wyniku przebicia warstwy ochronnej obsypki i uderzenia w rurę. Grunt nie może być 
zmarznięty i zbrylowany, dlatego też przed zasypaniem wykopu odkład gruntu powinien być szczegółowo 
sprawdzony. 
Dla kanałów w drogach należy wykonać zasypkę piaskiem lub pospółkę w zależności od uzgodnień z 
administratorem drogi do wysokości warstwy konstrukcyjnej drogi lub do poziomu terenu istniejącego. 
Zasypka zwykle wykonywana jest mechanicznie i należy prowadzić ją warstwami, z zagęszczaniem co 20 cm. 
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z normą BN-77/8931-
12:  

 wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zabudowywanego w korpus drogi Is= 0.92 
 Wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zabudowywanego poza drogą Is= 0.85 

Dopuszcza się określenie wskaźnika zagęszczenia metodą obciążeń płytowych. Przy określeniu modułów 
odkształcenia należy spełnić warunek I≤ 2,2 E2 ≥ 60 Mpa.  
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia nie może być osiągnięta przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów 
rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych 
wartości wskaźnika zagęszczenia.  
Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru. 
Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej: 

 w gruntach niespoistych +2% i -2% 
 w gruntach mało i średnio spoistych +0% i -2% 
 w mieszaninach popiołowo – żużlowych +2% i -4% 

Gdy jest mniejsza niż 0,8 wilgotności optymalnej - zagęszczaną warstwę polewać wodą, gdy większa niż 1,2 - 
przesuszyć grunt w sposób naturalny lub użyć środków zaakceptowanych przez Kierownika Projektu (np. przez 
dodanie wapna palonego, zastosowanie warstwy drenującej umożliwiając odpływ nadmiaru wody lub ulepszenie 
dodatkiem wapna hydratyzowanego bądź popiołów lotnych). 
Przed przystąpieniem do wykonania dalszych warstw należy zgłosić do odbioru podłoże drogi wpisem do Dziennika 
Budowy. 
Odwodnienie pasa robót: niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających 
ujętych w dokumentacji projektowej, wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe wykonać 
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych i gruntowych poza obszar robót ziemnych tak aby 
zabezpieczyć grunt przed przewilgoceniem i nawadnianiem.   Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania robót 
ziemnych, aby powierzchniom gruntu nadać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami 
przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat za te czynności, jak również za dowieziony 
grunt. 
Grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu należy określić doświadczalnie przy próbnym zagęszczeniu 
stosowanym sprzętem, a orientacyjnie nie powinna przekraczać: 

 przy zagęszczaniu ręcznym – 15 cm, 
 przy zagęszczaniu walcami – 20 cm, 
 przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mech. - 40cm 
 Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. 

Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. Po ukończeniu zasypywania wykopu, 
teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, teren po wykopach należy zrekultywować. 
 
Plantowanie i humusowanie terenu 
Teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie robót należy uzupełnić humusem, splantować, wyrównać i 
obsiać trawą. Teren pod zieleń musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. Ziemia urodzajna powinna być 
rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem i nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, przed 
siewem nasion trawy należy wałować wałem gładkim a potem wałem z kolczatką lub zagrabić, siew powinien być 
dokonany w dni bezwietrzne. 



 
 

 

Zamierzenie budowlane:  
”BUDOWA ZBIORNIKA P.POŻ ORAZ PRZEBUDOWA, BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, BUDOWA INSTALACJI 
KANLIZACJI PRZELEWOWEJ ZE ZBIORNIKA P.POŻ.  PRZY ULICY JULIANA TUWIMA W KOBIÓRZE W RAMACH 

INWESTYCJI  PN:.BUDOWA PRZEDSZKOLA W KOBIÓRZE” 
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Odtworzenie rowów przydrożnych   
Istniejące rowy przydrożne jeżeli uzgodnienia nie stanowią inaczej należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
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Projektowany krawężnik najazdowy 15x22cm 
ułożony na ławie betonowej z oporem klasy C12/15

LEGENDA PROJEKTOWANE DROGI(odręben opracowanie) :

Projektowane miejsca postojowe o wymiarach 2,50x5,0m
oraz 2,50x6,0m o nawierzchni z kostki betonowej koloru 
szarego z liniami podziałowymi koloru czerwonego

Projektowany krawężnik wystający 15x30cm 
ułożony na ławie betonowej z oporem klasy C12/15

Projektowana zmiana lokalizacji latarni ulicznej
wraz z przyłączem

Projektowana nawierzchnia drogi z betonu asfaltowego
o szerokości 5,0m
Projektowane chodniki szerokości 2,0m, o nawierzchni 
z kostki betonowej koloru czerwonego
Projektowane stanowisko czerpania wody szer. 4,0m
o nawierzchni z kostki betonowej koloru grafitowego

Projektowane obrzeże 8x30cm, ułożone na ławie
betonowej z oporem klasy C12/15

LEGENDA UZBROJENIE ISTNIEJĄCE:
isntniejący wodociąg
isntniejący gazociąg
isntniejący kabel energetyczny
isntniejący słup energetyczny 
isntniejący kabel teletechniczny
isntniejący słup teletechniczny 
isntniejąca kanalizacja sanitarna
isntniejąca kanalizacja deszczowa

LEGENDA PROJEKTOWANY WODOCIĄG  

projektowany wodociąg

projektowana zasuwa
projektowany hydrant
projektowana rura ochronna na wodociagu

LEGENDA INNE :
zakres aktualizacji mapy projektowej 
granice i numery działek 
granice i numery MPZP

wodociąg do wyłaczenia z ekspolatacji (likwidacji)

projektowany zbiornik p.poż. 100m3

projektowana komora wodomierzowa

projektowany przelew awaryjny

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
SKALA 1:500

projektowany materiał wodociagu
średnica wg. opisu na PZT
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ZBIORNIK RETENCYJNY  WODY PPOŻ PEHD
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trójnik PE, PN 10, SDR 11 (wg profilu)

500

króciec FF
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500

32 4 7

2150
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5, 5a

6

tuleja kołn., kołn. PE, PN 10, SDR 11 (wg profilu)

Ø90PE,PN10



PRZEWÓD PROJEKTOWANY

A

RURA OCHRONNA 

BB

RURA OCHRONNA - OSŁONA RUROWA DZIELONA 

A

DO KABLI (PEH) - TYPU PS "AROT"
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