
wodociag153/1000wodociag153/1000wodociąg25*1wodociąg25*15,8+5,8+8,555*0,3*0,25((2,86*1,8)+(3,22*1,8)+(4,04*1,8)+(14,5*2,5)+(5,8*1,8)+(5,8*1,8)+(8,25*1,8))*0,9((2,86*1,8)+(3,22*1,8)+(4,04*1,8)+(14,5*2,5)+(5,8*1,8)+(5,8*1,8)+(8,25*1,8))*0,1wodociag(4,4+4,4+4,4+12+3+1,5+2,5)35740wodociąg33 * 0,2 *1  wodociąg33*1*0,4wodociag(81,176+9,020)-6,60-13,20-1,6wodociąg68,796wodociąg(81,176+9,020)-68,79621,4*1,8281131212,52815391631114658944410523gaz + kable2*8*0,80*0,603*13*220,100,37551222141151111166,60*3,5*0,9166,60*3,5*0,1wodociag56*3,5564150130130130podkłąd pod komorę 130*0,20zbiornik35podstawa 115dociążenia 6011wodociag(166,60*3,5*0,9) - 110 - (130*0,5)wodociąg349,79wodociąg(166,60*3,5)-349,79349*1,82352
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Kosztorys "Budowa zbiornika p.poż. oraz przebudowa, budowa  sieci 
wodociagowej, budowa kanalizacji przelewowej  zez zbiornika p.poż. 
przy ulicy Tuwima w Kobiórze  w ramach Inwestycji  pn.: Budowa 
przedszkola w Kobiórze"

1 Rozdział BUDOWA WODOCIAGU
1.1 Element ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE - WYTYCZENIE TRASY

1.1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym 
lub górskim

Wyliczenie ilości robót:

wodociag 153/1000 0,153000

RAZEM: 0,153000 km 0,153

1.1.2 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym 
lub górskim - inwenrtatyzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

wodociag 153/1000 0,153000

RAZEM: 0,153000 km 0,153

1.2 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU

1.2.1 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 25*1 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,000

1.2.2 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 25*1 25,000000

RAZEM: 25,000000 m2 25,000

1.3 Element ROZBIÓRKA CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ

1.3.1 KNR 231/815/2 Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostek brukowych gr. 8 cm na podsypce piaskowej.

Wyliczenie ilości robót:

5,8+5,8+8,5 20,100000

RAZEM: 20,100000 m2 20,10

1.3.2 KNR 231/813/2 Rozebranie krawężników, betonowych 20x30˙cm na podsypce piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000

1.3.3 KNR 231/812/3 Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu

Wyliczenie ilości robót:

5*0,3*0,25 0,375000

RAZEM: 0,375000 m3 0,375

1.4 Element ROBOTY ZIEMNE- WYKOP / ZASYPY

1.4.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV, 90% 
mechanicznie.

Wyliczenie ilości robót:

((2,86*1,8)+(3,22*1,8)+(4,04*1,8)+(14,5*2,5)+(5,8*

1,8)+(5,8*1,8)+(8,25*1,8))*0,9 81,176400

RAZEM: 81,176400 m3 81,176

1.4.2 KNNR 1/301/3 
(1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu IV, 10% 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

((2,86*1,8)+(3,22*1,8)+(4,04*1,8)+(14,5*2,5)+(5,8*

1,8)+(5,8*1,8)+(8,25*1,8))*0,1 9,019600

RAZEM: 9,019600 m3 9,020

1.4.3 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, 
głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

wodociag (4,4+4,4+4,4+12+3+1,5+2,5) 32,200000

RAZEM: 32,200000 m2 32,20
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1.4.4 KNR 228/703/2 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm, odwodnienie wykopu.

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,00

1.4.5 KNR 201/622/1 
(1)

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi˙400˙mm (analogia 
rura karbowana)

Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

1.4.6 KNNR 1/603/1 
(1)

Pompowanie wody z wykpou do rozliczenia na etapie budowy

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000000

RAZEM: 40,000000 r-g 40

1.4.7 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod rurociągi i obiekty z materiałów sypkich- piasku, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 33 * 0,2 *1 6,600000

RAZEM: 6,600000 m3 6,60

1.4.8 KNNR 4/1411/4 Obsypka rurociągu i obiektów z materiałów sypkich - piasku, grubość 30˙cm ponad wierzch 
kanału.

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 33*1*0,4 13,200000

RAZEM: 13,200000 m3 13,20

1.4.9 KNRW 
201/312/5 (1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt 
kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

wodociag (81,176+9,020)-6,60-13,20-1,6 68,796000

RAZEM: 68,796000 m3 68,796

1.4.10 KNNR 1/206/4 
(3)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t grunt do zasypu wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 68,796 68,796000

RAZEM: 68,796000 m3 68,796

1.4.11 KNNR 1/206/4 
(3)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t wywóz nadmiaru gruntu

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg (81,176+9,020)-68,796 21,400000

RAZEM: 21,400000 m3 21,400

1.4.12 Kalkulacja 
indywidualna

Składowanie i utylizacja odwiezionych materiałów  - nadmiar gruntu z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

21,4*1,8 38,520000

RAZEM: 38,520000 t 38,520

1.5 Element WODOCIĄG ROBOTY MONTAŻOWE

1.5.1 KNNR 4/1009/7 
(2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙160˙mm PE100, SDR17, PN10 
(rura przewiertowa  typ TS lub RC)

Wyliczenie ilości robót:

28 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,000

1.5.2 KNNR 4/1009/4 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙110˙mm  PE100, SDR17, PN10

Wyliczenie ilości robót:

113 113,000000

RAZEM: 113,000000 m 113,000

1.5.3 KNNR 4/1009/3 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm PE100, SDR17, PN10

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000000

RAZEM: 12,000000 m 12,000
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1.5.4 KNRW 
219/119/3

Rury ochronne, Dz250 mm PEHD rury ochronna na wodociagu

Wyliczenie ilości robót:

12,5 12,500000

RAZEM: 12,500000 m 12,50

1.5.5 KNRW 
219/119/4

Rury ochronne, Dz315 mm PEHD rura ochronna na wodociągu

Wyliczenie ilości robót:

28 28,000000

RAZEM: 28,000000 m 28,00

1.5.6 KNR 219/219/1 Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką 
metalizowaną
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

153 153,000000

RAZEM: 153,000000 m 153,000

1.5.7 KNNR 4/1011/7 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE-HD, 160˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 złącze 9,000

1.5.8 KNNR 4/1011/4 
(2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, 
kształtka PE-HD, 110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 złącze 16,000

1.5.9 KNNR 4/1014/4 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Fi˙150˙mm  kształtka montażowo demontażowa

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000

1.5.10 KNNR 4/1112/2 
(2)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.5.11 KNNR 4/1112/2 
(1)

Zasuwa typu "E" kołnierzowa z obudową montowana na rurociągach PVC i PE, Fi˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.5.12 KNNR 4/1119/4 Hydranty pożarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi˙100˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

1.5.13 KNNR 4/1012/3 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙160˙mm, PE-HD

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.5.14 KNNR 4/1012/2 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙110˙mm, PE-HD

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000

1.5.15 KNNR 4/1012/2 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE-HD

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

1.5.16 KNNR 4/1012/2 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), fi 160  analogia trójiki, kolana PEHD

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
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1.5.17 KNNR 4/1012/2 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), fi 110  analogia trójiki, kolana PEHD

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000

1.5.18 KNNR 4/1012/2 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), fi 90  analogia trójiki, kolana PEHD

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

1.5.19 KNNR 4/1606/3 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg  do 200˙m)  63-225mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 próba 4,000

1.5.20 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 odcinek 4,000

1.5.21 KNNR 4/1206/6 
(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 40˙m, rurami Dn˙150-250˙mm, 
grunt kategorii III-IV analogia przewirty horyzontalne rura 110 PEHD

Wyliczenie ilości robót:

105 105,000000

RAZEM: 105,000000 m 105

1.5.22 KNNR 4/1206/6 
(1)

Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 15/25, do 40˙m, rurami Dn˙150-250˙mm, 
grunt kategorii III-IV analogia przewirty horyzontalne rura 160 PEHD

Wyliczenie ilości robót:

23 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23

1.6 Element SKRZYŻOWANIA Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM TERENU. -

1.6.1 KNNR 1/307/2 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku 
w gruntach suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:

gaz + kable 2*8*0,80*0,60 7,680000

RAZEM: 7,680000 m3 7,680

1.6.2 KNRW 
219/119/1

Rury ochronne,  Dn˙150 mm, zabezpieczenie gazociągu,  wg. rysunku szczególowego

Wyliczenie ilości robót:

3*1 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,00

1.6.3 KNRW 
219/119/1

Rury ochronne,arot  dwudzielne , Dn˙150 mm, zabezpieczenie kabli ,  wg. rysunku 
szczególowego

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,00

1.7 Element ODBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW

1.7.1 KNR 231/511/4 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na podsypce piaskowej, kostka 
szara 80% kostka z odzysku

Wyliczenie ilości robót:

20,10 20,100000

RAZEM: 20,100000 m2 20,10

1.7.2 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

0,375 0,375000

RAZEM: 0,375000 m3 0,375

1.7.3 KNR 231/403/4 Krawężniki betonowe, wystające 20x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 m 5,000
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2 Rozdział KOMORA WODOMIERZOWA
2.1 Element ROBOTY MONTAŻOWE

2.1.1 KNNRS 
10/810/2

Studnie z zasuwą, rurociąg Fi˙150-200˙mm (analogia komora wodomierzowa 2,7x1,2x2 z 
włazami żelywnymi, rząpiem, otwqorami wentyalcyjnymi drabiną złazową z tworzywa beton 
C35/45

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.2 KNNR 4/1009/3 
(1)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙90˙mm PE100, SDR17, PN10

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000

2.1.3 KNNR 4/1427/1 Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20˙cm, otwór 
Fi˙210˙mm analogia przejście szczlene łańcuchowe

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

2.1.4 KNNR 4/1106/2 Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe bez obudowy montowane w komorach, 
Fi˙80˙mm zasuwa miękkouszczelniona krótka typ E

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000

2.1.5 KNNR 4/102/2 Kształtki żeliwne wodociągowe, kielichowe, na konstrukcjach lub ścianach, Fi˙100˙mm 
analogia filtr siatkowy DN80

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.6 KNNR 4/102/2 Kształtki żeliwne wodociągowe, kielichowe, na konstrukcjach lub ścianach, Fi˙100˙mm 
redukcje kołnierzowe, prosti FFK

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000

2.1.7 KNNRS 4/517/4 
(6)

Zawór zaporowy grzybkowy żeliwny z nasadką kozłową nr kat.215 1,6˙MPa Fi˙80˙mm 
(analogia zawór antyskażaniowy typ BA Dn80)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.8 KNR 215/413/6 Zawór redukcyjny membranowo-sprężynowy, żeliwny, kołnierzowy, Dn 80˙mm (anagia - 
zawór ogranicznik przepływu)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.9 KNNR 4/1012/2 
(2)

Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje 
kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi˙90˙mm, PE-HD

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000

2.1.10 KNNR 4/125/1 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy śrubowych, Dn˙80˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.1.11 KNNRS 4/112/5 Wodomierze, wodomierz śrubowy, Dn 50˙mm z impulstaorem wg. wymagań 
przedsiębiorstwa wowodicagowego

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

2.1.12 KNNR 4/1606/3 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, 
(rurociąg  do 200˙m)  63-225mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000

2.1.13 KNNR 4/1611/1 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200˙m) Dn˙do 150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 odcinek 1,000
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3 Rozdział ZBIORNIK WODY P.POŻ. 2 x 50 m3
3.1 Element ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE

3.1.1 KNNR 1/202/6 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV, 90% 
mechanicznie.

Wyliczenie ilości robót:

166,60*3,5*0,9 524,790000

RAZEM: 524,790000 m3 524,790

3.1.2 KNNR 1/301/3 
(1)

Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu IV, 10% 
ręcznie

Wyliczenie ilości robót:

166,60*3,5*0,1 58,310000

RAZEM: 58,310000 m3 58,310

3.1.3 KNNR 1/313/1 Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) 
w gruntach suchych, szerokość do 1˙m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, 
głębokość do 3˙m

Wyliczenie ilości robót:

wodociag 56*3,5 196,000000

RAZEM: 196,000000 m2 196,00

3.1.4 KNR 228/703/2 
(1)

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, w zwojach, Dn˙80˙mm, odwodnienie wykopu.

Wyliczenie ilości robót:

56 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,00

3.1.5 KNR 201/622/2 
(2)

Studzienki połączeniowe drenażowe w dnie wykopu, z rur betonowych, Fi˙800 mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

3.1.6 KNNR 1/603/1 
(1)

Pompowanie wody z wykpou do rozliczenia na etapie budowy

Wyliczenie ilości robót:

150 150,000000

RAZEM: 150,000000 r-g 150

3.1.7 KNR 911/101/2 
(2)

Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowłókninami, na gruntach o 
umiarkowanej nośności, sposobem ręcznym, geowłóknina

Wyliczenie ilości robót:

130 130,000000

RAZEM: 130,000000 m2 130,000

3.1.8 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, stab. mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm
kruszywo łamane  stabilizowane mechanicznie 0/63

Wyliczenie ilości robót:

130 130,000000

RAZEM: 130,000000 m2 130,000

3.1.9 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, stab. mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości

Wyliczenie ilości robót:

130 130,000000

RAZEM: 130,000000 m2 130,000

3.1.10 KNNR 4/1411/3 Podłoża pod rurociągi i obiekty z materiałów sypkich- piasku, grubość 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

podkłąd pod komorę 130*0,20 26,000000

RAZEM: 26,000000 m3 26,00

3.1.11 KNNR 4/1411/4 Obsypka rurociągu i obiektów z materiałów sypkich - piasku, grubość 20 ˙cm

Wyliczenie ilości robót:

zbiornik 35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m3 35,00

3.1.12 KNR 
1312/1501/1

Drogi prowizoryczne z płyt prefabrykowanych pełnych analogia ułożenie płyt drogowych  
3*1,5*0,20 do których montowane będą zabiorniki p,poż.  dostawa i montaż na podbudowie
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

podstawa 115 115,000000

dociążenia 60 60,000000

RAZEM: 175,000000 m2 175,000
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3.1.13 KNR 1311/316/4 Zbiorniki bezciśnieniowe prostokątne o poj. 50 m3 analogia  Zbiornik PEHD S PLASTIC (z 
rury czarno/czarnej), bez atestu PZH, SN4, DN2000, Lw=16,2/Lc=16,5m, Vc=50m3, 
poziomy, podziemny, jednokomorowy walec z 2 kominkami h=1,0m: 1xO1500/600mm, 
1xO800/600mm (centryczne, zamknięte z góry pokrywą z PE, w jednym kominie drabina 
aluminiowa), + rząpie O1000 h=0,3m, króćce: 1x O160, 1x O90 (bose końce), 1x O110 + 2x 
O315 (T/K) -   zkpl. króćcem ssawnym p.poż. DN100 z elementami montażowymi  i 
montażem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.14 KNR 1311/316/4 Zbiorniki bezciśnieniowe prostokątne o poj. 50 m3 analogia Zbiornik PEHD S PLASTIC (z 
rury czarno/czarnej), bez atestu PZH, SN4, DN2000, Lw=16,2/Lc=16,5m, Vc=50m3, 
poziomy, podziemny, jednokomorowy walec z kominkiem h=1,0m O800/600mm (centryczny, 
zamknięty z góry pokrywą z PE, z drabiną aluminiową), króćce: 2x O315 (bose końce) + 
Zawór pływakowy DN80 z elementami montażowymi  i montażem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

3.1.15 KNRW 
201/312/5 (1)

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 3,0˙m, grunt 
kategorii III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

Wyliczenie ilości robót:

wodociag (166,60*3,5*0,9) - 110 - (130*0,5) 349,790000

RAZEM: 349,790000 m3 349,790

3.1.16 KNNR 1/206/4 
(3)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t grunt do zasypu wykopu

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg 349,79 349,790000

RAZEM: 349,790000 m3 349,790

3.1.17 KNNR 1/206/4 
(3)

Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1˙km, w 
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,60˙m3, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW, samochód 5-10˙t wywóz nadmiaru gruntu

Wyliczenie ilości robót:

wodociąg (166,60*3,5)-349,79 233,310000

RAZEM: 233,310000 m3 233,310

3.1.18 Kalkulacja 
indywidualna

Składowanie i utylizacja odwiezionych materiałów  - nadmiar gruntu z wykopu

Wyliczenie ilości robót:

349*1,8 628,200000

RAZEM: 628,200000 t 628,200

3.1.19 KNNR 4/1417/2 
(2)

studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi˙315-425˙mm, zamknięcie rurą teleskopową, 
kineta PP,  właz żeliwny kl. B na pierścieniu odciażającym

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000

3.1.20 KNNR 4/1308/3 Kanały z rur typu PVC lite  łączone na wcisk, Fi˙200˙mm  kl. S, SN8

Wyliczenie ilości robót:

35 35,000000

RAZEM: 35,000000 m 35,0

3.1.21 KNNR 4/1610/2 
(1)

Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, Fi˙200˙mm, analogia

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 próba 2,000


