

Wykonawcy, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dot.: **zmiana treści SIWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu – przetarg nieograniczony pn.:
„Przebudowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego i boiska do siatkówki
przy Szkole Podstawowej w Kobiórze”.**

Zamawiający, działając na podstawie art. 11c, art. 12a oraz art. 38 ust. 4, 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dokonuje zmiany treści SIWZ, poprzez korektę błędnego zapisu:

Dotychczasowy zapis punktu III.1 SIWZ w zakresie robót podstawowych brzmi:

- budowa piłkochwytu o wys 4,0 m (214,0 mb)

Zapis punktu III.1 SIWZ w zakresie robót podstawowych winien brzmieć:


- budowa piłkochwytu o wys 4,0 m (124,0 mb)

ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

W dniu 15.03.2019 r. Zamawiający dokonał zmian w ogłoszeniu o zamówieniu (ogłoszenie o zamówieniu nr 506198-N-2019 z dnia 23.01.2019 r. wraz ze zmianą ogłoszenia nr 540023270-N-2019 z dnia 06.02.2019 r., nr 540036013-N-2019 z dnia 25.02.2019 r., nr 540049219-N-2019 z dnia 14.03.2019 r.). Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540050317-N-2019 z dnia 15.03.2019 r. zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Zamawiającego www.bip.kobior.pl, oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawcy, którzy do dnia 15.03.2019 r. pobrali materiały przetargowe dotyczące w/w zamówienia publicznego ze strony internetowej Zamawiającego www.bip.kobior.pl, proszeni są o uwzględnienie powyższej zmiany.

Wszelkie dokonane przez Zamawiającego zmiany w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia oraz w treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące.

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański